

Zapytanie ofertowe

1. Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów prawa ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W związku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamówienie prowadzone jest stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej - cena brutto (cena winna być tak skalkulowana aby zachowana była minimalna stawka godzinowa za usługę, zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Dz. U. 2017 r. poz. 847 z późn. zm.) na **sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Suwałki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Starym Folwarku”.**

Niniejsza inwestycja w granicach opracowania przewiduje lokalizację następujących obiektów infrastruktury sportowo – rekreacyjnej:

- Boisko sportowe wielofunkcyjne o wymiarach 27,0x44,5m (wymiar całkowity z krawężnikami 27,16x44,56m) w nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu "sandwich" na podbudowie przepuszczalnej (wykonywanej bezpośrednio na placu budowy), przeznaczone do piłki ręcznej (pole do gry 20,0x40,0m), z boiskiem (kort) do gry w tenisa (pole do gry 10,97x23,77m), i boiskiem do piłki siatkowej (pole do gry 9,0x18,0m) oraz koszem do koszykówki z niezbędnym oliniowaniem ; wraz z utwardzoną po zewnętrznym jego obwodzie opaską kruszywową (żwirowo – piaskową) szerokości 0,5m (odprowadzenie powierzchniowe nadmiaru wody deszczowej z płyty projektowanego boiska sportowego).

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni:

- warstwa poliuretanowa grubości min. 13 mm, składająca się z dwóch warstw: elastycznego podkładu – warstwy nośnej z granulatu gumowego, połączonego lepiszczem poliuretanowym oraz warstwy użytkowej – systemu poliuretanowego będącego mieszaniną poliuretanu i EPDM – parametry fizyczne zgodne z normą PN – EN 14877:2014 – 02 oraz bezpieczeństwo ekologiczne zgodne z normą niemiecką DIN – 6:2014 – 12. Na wykonanej nawierzchni należy nanieść oznakowanie zgodne z normami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki obejmujące pola do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową i tenisa ziemnego oraz niezbędne oliniowanie w strefie lokalizacji kosza do koszykówki. Dla czytelności i widoczności poszczególne pola gry należy wyznaczyć w innym kolorze linii.

Dokładny zakres inwestycji znajduje się w dokumentacji projektowej zamieszczonej przy przetargu na stronie bip:

(http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/zamwienia_publiczne/2018_1/-rozwoj-ogolnodostepnej-infrastruktury-sportowo-rekreacyjnej-w-gminie-suwalki-poprzez-budowe-wielofunkcyjnego-boiska-przy-zespole-szkol-w-starym-folwarku-izp-271-8-2018-2018-06-29.html).

4. Oferta powinna być skalkulowana tak aby uwzględniała niezbędną liczbę godzin konieczną do sprawowania przez Wykonawcę kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zachowaniu minimalnej stawki godzinowej za usługę, zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2017 r. poz. 847 z późn. zm).
5. **Do zakresu obowiązków inspektora należy:**
 - 1) Zapewnienie, nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:
„Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Suwałki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Starym Folwarku”.
 - 2) Przyjęcia praw i obowiązków wynikających z art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zmianami), a także przejęcia czynności ciążących na Zamawiającym - Inwestorze w fazie przygotowania i realizacji inwestycji, aż do jej zakończenia
 - 3) Należytego zapoznania się z kompletem dokumentacji związanej z realizacją umowy o nadzór inwestorski, w tym: z dokumentacją projektową, pozostałą dokumentacją dotyczącą inwestycji (uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniami, warunkami przyłączy i innymi umowami dotyczącymi inwestycji)
 - 4) Należytego zapoznania się ze stanem faktycznym dotyczącym nieruchomości, objętej zadaniem,
 - 5) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie, w tym uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy, sprawowanie nadzoru w zakresie zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, innymi pozwoleniami i uzgodnieniami oraz warunkami realizacji inwestycji, a także pozostałą dokumentacją formalno-prawną dotyczącą inwestycji oraz obowiązującymi normami i przepisami, aktualnie dostępną wiedzą techniczną i sztuką budowlaną
 - 6) Sprawdzanie jakości, zatwierdzanie wykonywanych robót, materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem w szczególności w celu zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie czy zamiennych nieobjętych dokumentami Zamawiającego,
 - 7) Kontrolowanie zgodności wykonania robót z projektem oraz umową wykonawczą, kontroli prawidłowości dokonywanych przez Wykonawcę wpisów do Dziennika Budowy, a także dokonywania wpisów do Dziennika Budowy w ramach powierzonych obowiązków nadzoru,
 - 8) Współpraca z Zamawiającym, projektantem i wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych i niezbędnym dla prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego w celu bieżącego i sprawnego rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie realizacji inwestycji.
 - 9) Nadzorowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa, ustaleń planu BIOZ,
 - 10) Zawiadamianie Inwestora o konieczności zawiadomienia właściwych organów o naruszeniach prawa budowlanego, stwierdzonych w trakcie realizacji inwestycji, a w przypadku gdy roboty budowlane są prowadzone w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych - wstrzymanie prac i niezwłoczne zawiadomienie o tym Zamawiającego,
 - 11) Informowanie o postępach w realizacji prac,
 - 12) Weryfikacja i ocena dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych, związanych z robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, odbiorem końcowym robót budowlanych, w tym dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia z Wykonawcą (a także jego rozliczenie wobec podwykonawców robót

- budowlanych), atestów, certyfikatów, wyników pomiarów itp.
- 13) W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania prac przez Wykonawcę robót budowlanych - uczestniczenie w czynnościach inwentaryzacyjnych robót budowlanych i robotach zabezpieczających, weryfikacja protokołu inwentaryzacji robót, udział w odbiorze robót przerywanych i zabezpieczających,
 - 14) Wskazywanie ewentualnych braków, usterek i wad, potwierdzanie ich usunięcia,
 - 15) Wydawanie pisemnych opinii, udzielanie pisemnych wyjaśnień, analiz itp. w przypadku powstania kwestii spornych, wymagających rozstrzygnięcia lub budzących wątpliwości z zakresu realizowanego procesu inwestycyjnego,
 - 16) Potwierdzanie robót faktycznie wykonanych, w tym ich jakości, zużycia materiałów, potwierdzanie faktu usunięcia wad,
 - 17) Opiniowanie składanych przez Wykonawcę propozycji wykonania robót uzupełniających, zamówień dodatkowych, wszelkich zmian w stosunku do realizowanego projektu, w tym sporządzanie protokołów konieczności w celu akceptacji przez Zamawiającego,
 - 18) Sporządzanie kosztorysów inwestorskich robót dodatkowych, czy uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, udzielonych do czasu zakończenia inwestycji,
 - 19) Uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych, w tym w czynnościach prób, pomiarów, badań itp., a w przypadku wykrycia lub ujawnienia się wady robót budowlanych w okresie rękojmi lub gwarancji - udział w czynnościach (spotkania, udzielanie wyjaśnień, wydawanie opinii, dokonywanie ustaleń) wymagających wg Zamawiającego obecności inspektora nadzoru,
 - 20) Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych, poleceń Zamawiającego oraz tych które wynikają z nadzoru autorskiego,
 - 21) Wykonywanie innych niewymienionych powyżej czynności, których podjęcie jest niezbędne do osiągnięcia celu oznaczonego w umowie.
 - 22) Dojazd oraz wszelkie koszty związane ze swoją obecnością na budowie oraz realizacją przedmiotu umowy (odzież ochronna itp.) Wykonawca zapewnia na swój koszt we własnym zakresie.

6. Termin wykonania nadzoru inwestorskiego

Od dnia podpisania umowy na nadzór do zakończenia budowy (przewidywany termin odbioru końcowego wykonania robót **do 30 września 2018 r.**) z zastrzeżeniem, że termin świadczenia usług jest tożsamy z terminem wykonania umowy na roboty budowlane, nastąpi wraz z ostatecznym odbiorem robót i rozliczeniem.

7. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Suwałki ul. Świerkowa 45 pok. Nr 7 (sekretariat) w terminie do dnia 20.07.2018 r. do godz. 10⁰⁰.

8. Do oferty należy dołączyć:

- a) uprawnienia do sprawowania nadzoru inwestorskiego ,
- b) zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie skorzystania z żadnej ze złożonych ofert.

WOJT
Tadeusz Chojko

