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               Grupa robót wg CPV - 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych,  
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ST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1      Wstęp.  
1.1     Przedmiot specyfikacji techniczne ST-00.  
Specyfikacje techniczne ST-00 zawierają informacje  oraz  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  
odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach Inwestycji:   
Instalacji sanitarnych zewnętrznych i wewnętrznych c.o., wod.- kan. oraz instalacji wentylacji do  
projektowanego budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną przy istniejącym budynku szkoły podstawowej w Nowej Wsi, Gm. Suwałki, działka nr 11/2, 15.  
Przedmiotem Inwestycji jest:   
- montaż instalacji centralnego ogrzewania,  
- montaż instalacji wod.- kan. wraz z przyłączami,  
- montaż wentylacji mechanicznej.  
1.2     Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  
Specyfikacje techniczne należy odczytywać i rozumieć w zalecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1 jako 
część Dokumentów Przetargowych.  
1.3     Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną.  
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi rozdziałami specyfikacji 
technicznej;  
ST-00 Wymagania ogólne,  
ST-01 Instalacja wodociągowa, kanalizacyjnej oraz instalacja centralnego ogrzewania,  
          ST-03 Instalacja wentylacji,  
          ST-04 Przyłącze wodociągowe i  kanalizacji sanitarnej. 
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do stosowania norm i standardów.  
Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznej i czytane w 
połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów 
według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy 
wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i 
wymaganiami określonymi w Specyfikacjami Technicznymi.  
1.4     Dokumenty i czynności wymagane od Oferenta /Wykonawcy/.  
1.4.1     Etap przetargu – dołączyć dodatkowy wykaz dokumentów do oferty przetargowej. 
a)   ZAŁĄCZNIK  –  TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ OFERTY. Nie załączenie tabeli uznane będzie jako 
deklaracja oferenta wbudowania urządzeń wymienionych w dokumentacji technicznej.  
b)   Dokumentacja zamienna zawierająca obliczenia i szczegółowe rysunki techniczne. Dołączyć w przypadku  
zastosowania  innych niż wymienione w dokumentacji technicznej: urządzeń, armatury i zestawów 
technologicznych.  
c)   Dla wszystkich zmienionych elementów załączyć: atesty, aprobaty techniczne, karty katalogowe oraz  
DTR (Dokumentacje Techniczno Ruchowe).   
d)   Wykaz  sprzętu  potwierdzający  posiadanie  maszyn  i  zaplecza  technicznego  pozwalającego  na  
wykonanie  robót.  W  przypadku  braku  odpowiednich  maszyn  oferent  powinien  w  dokumentach  
przetargowych  wskazać  firmę  (podwykonawcę  /  dostawcę),  zdolną  spełnić  powyższe  wymagania  i  
udokumentować dysponowanie odpowiednim sprzętem.  
e)   Deklaracja producenta zestawów technologicznych posiadania własnej sieci serwisowej zawierająca  
następujące informacje:  
•  liczba pracowników serwisu gwarancyjnego,   
•  lokalizacja wszystkich posiadanych oddziałów serwisowych,  
•  reakcja serwisu nie dłuższa niż 8h.  
1.4.2     Dokumenty i czynności wymagane przed rozpoczęciem robót.  
a)   harmonogram robót,   
b)   harmonogram pracy sprzętu,  
c)   plan zaplecza budowy,  
d)   uzgodnienia niezbędne do rozpoczęcia robót wynikające z odpowiednich przepisów .  
1.4.3     Dokumenty i czynności wymagane w czasie trwania robót.  
a)   rysunki wykonawcze,  



b)   uzgodnienia (na przykład z Urzędem Dozoru Technicznego),  
c)   aprobata materiałów,  
d)   raporty z kontroli, prób i odbiorów,  
e)   tygodniowe /miesięczne/ raporty uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.  
1.4.4     Dokumenty i czynności wymagane po zakończeniu robót.  
a)   inwentaryzacja powykonawcza, rysunki powykonawcze,  
b)   próby badań wody,  
c)   protokoły odbioru częściowego,  
d)   protokoły odbioru końcowego.  
1.5     Określenia podstawowe.  
W Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku  
następująco;  
Kierownik  Budowy  -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę  -  upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  
Laboratorium  -  laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, służące do prowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z realizacja kontraktu oraz oceną jakości materiałów i robót.  
Materiały   - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z Dokumentacją Projektowa i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
Wyceniony przedmiar robót - przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący cześć jego Oferty.  
1.6     Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektowa. 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru  
1.6.1     Przekazanie Budowy.  
W terminie określonym w Umowie Warunków Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz  ze 
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, dziennik   
Budowy oraz Dokumentacje Projektowa (Projekt   Budowlany) i Specyfikacje Techniczną.  
1.6.2      Dokumentacja Projektowa.  
Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji 
zadania.  
1.6.3     Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.  
Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz dokumentacji projektowej 
(projekt budowlany) na roboty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pełna dokumentacja 
projektowa znajduje się do wglądu u Inwestora.  
1.6.4     Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę.  
1.    Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą, dla   
zrealizowanych Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwiającą naniesienie zmian na  mapę  
zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w  
oparciu o geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach 
jednostkowych  
2. Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno- ruchową dla dostarczonych przez  
niego  urządzeń  oraz  systemów  technologicznych  i  AKP.  Koszt  tej  dokumentacji  należy  uwzględnić  w  
cenach jednostkowych Robot.  
1.6.5     Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.  
1.  Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  dostarczone  Wykonawcy  przez  Inspektora  
Nadzoru  są  istotnymi  elementami  Kontraktu  i  jakiekolwiek  wymagania  zawarte  w  jednym  z  tych  
dokumentów  są  dla  Wykonawcy  tak  samo  obowiązujące,  jak  gdyby  były  zawarte  we  wszystkich  
dokumentach.  W  przypadku  zaistnienia  rozbieżności  wymiary  określone  liczbami  są  ważniejsze  od  
wymiarów  określonych  według  skali  rysunków.  Poszczególne  dokumenty  powinny  być  traktowane  w  
następującej kolejności pod względem ważności:  
Specyfikacje Techniczne,  
Dokumentacja Projektowa.  
Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w Dokumentacji  
Projektowej  lub  Specyfikacjach  technicznych  i  w  przypadku  ich  odkrycia  winien  natychmiast  o  tym  



powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.  2.  
Wszystkie  materiały  oraz  wykonanie  robót  powinny  być  zgodne  z  planem  sytuacyjnym,  rysunkami  
technologicznymi  i  wymaganiami  materiałowymi  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  oraz  
Specyfikacjami Technicznymi.  
3.  Cechy  materiałów  i  elementów  robót  powinny  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  
określonymi  wymaganiami  albo  z  wartościami  średnimi  określonego  przedziału  tolerancji.  Przedział  
tolerancji  przyjmuje  się  w  celu  uwzględnienia  przypadkowych,  nieznacznych  odchyleń  od  wartości  
docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.  
4.  W  przypadku,  gdy  Roboty  i  Materiały  nie  będą  w  pełni  zgodne  z,  Dokumentacją  Projektową  lub  
Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalająca jakość Robót, to takie materiały  
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.  
1.6.6     Zabezpieczenie Placu Budowy.  
1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez, cały okres  
realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia robót,  
2.  Na  czas  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zamontuje  oraz  utrzyma  urządzenia  służące  
wykonaniu   tymczasowych   zabezpieczeń   takich   jak:   ogrodzenia,   poręcze,   światła,   urządzenia  
sygnalizacyjne,   znaki   ostrzegawcze,   straż oraz   inne   rodzaje   wykonania   zabezpieczenia   Robót,  
zapewnienia wygody publicznej, itd.  
3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót  
1.6.7     Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie.  
Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  dostarczy  i  zamontuje  w  miejscach  uzgodnionych  z  
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych  
tablic  będzie  podawała  podstawowe  informacje  o  budowie  treść  informacji  powinna  być  zatwierdzona  
przez. Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzględniona w  
cenach jednostkowych Robót.  
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym  
stanie.  
1.6.8     Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.  
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące  
ochrony środowiska naturalnego.  
2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:  
Podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  przepisów  i  norm  dotyczących  
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla  
osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując  się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: lokalizację magazynów, składowisk i  
dróg dojazdowych.  
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub  
substancjami  toksycznymi,  zanieczyszczeniami  powietrza  pyłami  i  gazami  i  możliwością  powstania  
pożaru.  
3.  Opłaty  i  ewentualne  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  Robót  norm  określonych  w  
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.  
1.6.9     Ochrona przeciwpożarowa.  
1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.   
2.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone  
przed dostępem osób trzecich.  
4.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  
rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy.  
1.6.10   Materiały szkodliwe dla otoczenia.  
1. Materiały, które w sposób trwały będą szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.  
2.  Nie  dopuszcza  się  do  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  
większym niż dopuszczalne.  
3. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, wydane przez  



uprawniona  jednostkę,  jednocześnie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na  
środowisko.  
4.  Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich  
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań 
technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy.  Zamawiający  powinien  
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
1.6.11   Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  
1.Podczas   realizacji   robót   Wykonawca   będzie   przestrzegał   wszystkich   przepisów   dotyczących  
bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w  
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych" (IV. U. Kr 47. póz.  
401  ).  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  o  zdrowie  i  bezpieczeństwo  swych  
pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.  
2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne do personelu pracującego  
na Placu Budowy.  
4.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót.  
1.6.12   Ochrona własności prywatnej i publicznej.  
1. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie  
jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
2.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniami  tych  instalacji  i  
urządzeń w czasie trwania budowy.  
3. Wykonawca będzie odpowiadał za wszystkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  
na  powierzchni  ziemi  i  urządzenia  podziemne,  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mi  przez  
Zamawiającego.  
4.  Personel  odpowiedzialny  za  wykonanie  robót  w  pobliżu  istniejących  instalacji  podziemnych  będzie  
pamiętał   o   wymogu   powiadomienia   operatorów   istniejących   urządzeń   podziemnych   o   zamiarze  
prowadzenia  robót  w  ich  pobliżu,  jak  również  o  opłaconym  nadzorze  przedstawicieli  operatorów  tych  
urządzeń.  
5.  Jakiekolwiek  uszkodzenia  instalacji  i/lub  urządzeń  podziemnych  lub  naziemnych  niewykazanych  na  
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru i powstałe bez  
winy i zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach  
koszt naprawy urządzeń obciąży Wykonawcę.  
6. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mających wartość archeologiczną, Wykonawca  
powiadomi  Inspektora  Nadzoru  oraz  władze  konserwatorskie  i  przerwie  roboty  do  czasu  otrzymania  
dalszych decyzji.  
1.6.13   Zabezpieczenie robót.  
1.   Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   zabezpieczenie   robót   wszystkich   materiałów   i   urządzeń 
wykorzystywanych  do  budowy  od  dnia  przekazania  placu  budowy  do  daty  wydania  protokołu  odbioru  
końcowego i przekazania budowy zamawiającemu.  
2. Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalającym pod względem technicznym sposób  
przez cały okres trwania robót, aż do momentu dokumentu przekazania budowy Zamawiającemu.  
3.  Inspektor  nadzoru  może  zarządzić  wstrzymanie  robót  i  podjąć  wszelkie  działania,  jakie  uzna  za  
niezbędne, jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących należytej  
dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie.  
1.6.14   Zgodność z prawem i innymi przepisami.  
1.  Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  i  stosować  w  czasie  wykonywania  robót  wszystkie  przepisy  
administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące robót.  
2.  Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  patentowych  i  zobowiązuję  się  zastosować  do  wszystkich  
prawnych wymagań dotyczących używania i wykorzystywania opatentowanych metod oraz zobowiązuje  
się  na  bieżąco  informować  Inspektora  Nadzoru  o  podejmowanych  przez  siebie  działaniach  poprzez  
przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów.  
  



1.6.15   Równoważność norm i zbiorów przepisów.  
Gdziekolwiek  w  dokumentacji  powoływane  są  konkretne  normy  lub  przepisy,  które  spełniać  mają materiały,  
wyposażenie,  sprzęt  i  inne  dostarczone  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą 
obowiązywały najnowsze wydania lub poprawionego wydania powoływanych norm i przepisów o ile w  
dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powoływane normy i przepisy państwowe lub  
odnoszą  się  do  konkretnego  kraju  lub  regionu,  mogą  być  stosowane  inne  odpowiednie  normy  
zapewniające  zasadniczo  równy  lub  wyższy  poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod  
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
2      Materiały.  
2.1     Wymagania ogólne.  
1. Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny:  
-  być nowe i nieużywane,  
-  odpowiadać   wymaganiom   norm   i   przepisów   wymienionych   w   mniejszych   Specyfikacjach  
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz, innych nie wymienionych ale obowiązujących  
norm  i  przepisów,  posiadać  wymagane  polskimi  przepisami  atesty  i  certyfikaty,  w  tym  równie  i  
świadectwa  dopuszczenia  do  obrotu  oraz  wymagane  Ustawa  z  3  kwietnia  1993r.  certyfikaty  
bezpieczeństwa.  
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót  
2.2     Źródła uzyskania materiałów.  
1.  Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  
przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  
źródła zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych  
oraz, próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
2.  Zatwierdzenie  partii  (części)  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  
materiały  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z  danego  źródła  uzyskają 
zatwierdzenie.  
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Że materiały uzyskane  
z  dopuszczalnego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji  Technicznej  w  czasie  
postępu robót.  
2.3     Pozyskiwanie materiałów miejscowych.  
1.  Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie  
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i  
jest   zobowiązany   dostarczyć   Inspektorowi   Nadzoru   Wymagane   dokumenty   przed   rozpoczęciem  
eksploatacji źródła.  
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakichkolwiek źródeł.  
3.  Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  
związane z dostarczaniem materiałów do robót.  
4.  Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów  i  miejsca  pozyskiwania  piasku  i  Żwiru  będą 
formowane  w  hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  po  zakończeniu  robót.  Za  
wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  inspektora  Nadzoru,  wykonawca  nie  będzie  prowadzić 
Żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie.  
6. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na  
danym obszarze.  
2.4     Materiały niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi.  
1.  Wykonawca  usunie  z  terenu  budowy  lub  umieści  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru  
materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji technicznej. Jeżeli Inspektor Nadzoru wyrazi  
zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do robót innych, niż tych, do wykonania, których były  
pierwotnie  wyznaczone.  Koszt  użycia  materiałów  do  tej  części  robót  będzie  odpowiednio  przez  niego  
zweryfikowany.  
2. Każda cześć robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez Inspektora  
Nadzoru lub przez jego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy.   
3.  Wykonawca  powinien  mieć świadomość,  Że  wykonana  w  ten  sposób  cześć  robót  może  nie  zostać 
zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane.   
2.5     Przechowywanie i składowanie materiałów.   



1. Wykonawca zapewni, aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania do robót. były  
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne  
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 2.  Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrobię  terenu  
budowy  w  miejscach  
uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru  lub  poza  terenem  budowy,  w  miejscach  zorganizowanych  przez  
Wykonawcę.  
2.6     Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  Specyfikacje  Techniczne  przewidują  możliwość  wariantowego  
zastosowania  rodzaju  materiału  w  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim  
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału  
nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.  
3       Sprzęt.  
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego  
wpływu  na  jakość  wykonywania  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą 
Wykonawcy   i   powinien   odpowiadać   pod   względem   typów   i   jakości   wskazaniom   zawartym   w  
Specyfikacjach   Technicznych.   Programie   Zamawiania   Jakości   lub   projekcie   organizacji   Robót  
zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  W  przypadku  braku  ustaleń  w  powyższych  dokumentach,  
Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez, inspektora Nadzoru.  
2.  Liczba  i  wydajność  Sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych  i  wskazaniami  Inspektora  
Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową.  
3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót będzie utrzymywany w  
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  
dotyczącymi jego użytkowania.  
4.  Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  
sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.  
5.  Jeżeli  Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia sprzętu  
wariantowego przy wykonywanych Robolach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim  
zamiarze  wyboru  takiego  sprzętu,  co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem.  Wybrany  i  zaakceptowany  
sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.  
6.  Sprzęt,  maszyny  i  urządzenia,  które  nie  gwarantują  zachowania  warunków  Kontraktu  zostaną  przez  
inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.  
4      Transport.  
1.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robot i na właściwości przewożonych materiałów.  
2.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewnić  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  
Dokumentacji  Projektowej.  Specyfikacjach  Technicznych  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  oraz  w  
terminie przewidzianym Kontraktem.  
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą stanowię wszelkie wymagania dotyczące przepisów o  
ruchu drogowego. Środki transportu, które me będą odpowiadały warunkom Kontraktu będą na polecenie  
Inspektora Nadzoru usunięte z placu budowy.  
4.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  
jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.  
5       Wykonanie robót.  
5.1     Ogólne zasady wykonywania robót.  
1.   Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   prowadzenie   robót   zgodnie   z   Umową   oraz   za   jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów  
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na  
piśmie przez Inspektora Nadzoru.  
3.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowane  przez  Wykonawcę  zostaną  poprawione  przez  
Wykonawcę na własny koszt.  
4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w Kontrakcie. Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach  



Technicznych,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru  
uwzględni wyniki badań, materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestie  
5. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,  
po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  z  tego  tytułu  ponosi  
Wykonawca.  
5.2     Kontrola jakości robót.  
5.2.1      Zasady kontroli jakości Robót.  
1.  Celem  kontroli  Robot  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć 
założoną jakość robót.  
2.   Wykonawca   zapewni   odpowiedni   system   kontroli,   wyłączając   personel   laboratorium,   sprzęt  
zaopatrzenie   i   wszystkie   niezbędne   urządzenia   do   pobierania   próbek,   badań   materiałów   i  
przeprowadzenia prób szczelności oraz robót.  
3.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robol  z  częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  Że  Roboty  wykonano  godnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji  
Projektowej  i  Specyfikacjach  Technicznych.  Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  
częstotliwości są określone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych.  
W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone  Inspektor  Nadzoru  ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest  
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.  
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt  
badawczy posiadają legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane o odpowiadają wymaganiom norm  
określających procedury badań.  
5.   Inspektor   Nadzoru   będzie   przekazywać   Wykonawcy   pisemne   informacje   o   jakichkolwiek  
niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych.  
Jeżeli  niedociągnięcia  będą  tak  ważne,  Że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań  Inspektor  Nadzoru  
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy  
niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona odpowiednia jakość tych materiałów.  
6. Wszystkie koszty uwiązane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
5.2.2     Pobieranie próbek.  
1.  Próbki  pobierane  będą  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek, 
opartych    na    zasadzie,    Że    jednostkowe    elementy    produkcji    mogą    być    z    jednakowym  
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
3.  Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  
materiałów,  które  budzą  wątpliwości,  co  do  jakości  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  
Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek  z  
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
4. Pojemniki do pobierani próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora  
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
5.2.3      Badania i pomiary.  
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy  
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować można wytyczne krajowe albo  
normę procedury, zaakceptowane przez, Inspektora Nadzoru.  
2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju  
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wyłamaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na  
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  
Podczas realizacji robót konieczne będzie wykonanie następujących badań:  
-  pomiar ciśnień próbnych instalacji wody,  
-  pomiar ciśnień próbnych instalacji centralnego ogrzewania,  
-  pomiary geodezyjne,  
-  badania zagęszczenia gruntu.  
  



5.2.4     Raporty z badań.  
Wykonawca   będzie   przekazywać   Inspektorowi   Nadzoru   kopie   raportów   z   wynikami   badań   jak  
najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Kopie  
wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez,  
niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.  
5.2.5     Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.  
1.  Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia.  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  
kontroli,  pobierania  próbek  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona  mu  będzie  wszelka  
potrzebna  do  lego  celu  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta  materiałów.  Wykonawca  zapewni  
Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelką potrzebną pomoc  
2. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę 
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  Specyfikacji  Technicznych  na  podstawie  
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
3. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, Że raporty Wykonawcy są niewiarygodne. To Inspektor Nadzoru poleci  
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych, badań 
albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robot  z  
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.  
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione  
zostaną przez Wykonawcę.  
5.2.6      Certyfikaty i deklaracje.  
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tytko takie materiały, które posiadają: certyfikat na  
znak  bezpieczeństwu,  wykazujący  Że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  
podstawie Polskich Norm aprobat technicznych oraz właściwych przepisów, i dokumentów technicznych,  
deklaracje  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Norma  lub  aprobatą  techniczną  w,  przypadku  
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją które spełniają 
wymogi Specyfikacji Technicznych Atesty i badania wytwórni.  
W  przypadku  materiałów,  dla  których  dokumenty  są  wymagane  prze  Specyfikacje  Techniczne  każda  
partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny  
jej cechy. Produkty przemysłowe musza posiadać w/w dokumenty są wydane przez, producenta, a w razie potrzeby  
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez  
Wykonawcę  Inspektorowi  Nadzoru.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych  wymagań  będą 
odrzucone.  
5.3     Dokumenty Budowy.  
5.3.1      Dziennik Budowy.  
1. Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy zamawiającym a  
Wykonawca  i  powinien  być  prowadzony  od  dnia  rozpoczęcia  robót  do  dnia  zakończenia  okresu  
pogwarancyjnego.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  /godnie  z  
obowiązującymi przepisami.  
2. Wpisy do dziennika budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, ochronę 
osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem budową. Każdy wpis do  
Dziennika  Budowy  powinien  być  podpisany  i  opatrzony  datą  z nazwiskiem i opisem pracy wykonanej  
przez osobę dokonującą wpisu. Wszelkie wpisy muszą być czytelne i zarejestrowane w chronologicznej  
kolejności.  
4.  Załączone  do  dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  
załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
-  datę przekazania budowy Wykonawcy,  
-  datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,  
-  datę  zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  Programu  zapewnienia  Jakości  i  Programu  
Budowy,  
-  dały rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków robót,  
-  postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robot, daty,  
-  przyczyny i czas trwania opóźnień, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
-  datę i czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót,  



-  daty  zakończenia  i  odbioru  robót  ulegających  zakryciu  oraz.  częściowych  i  ostatecznych  
odbiorów robót,  
-  uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,  
-  stan   pogody   oraz   temperaturę   powietrza   występujące   w   okresie   wykonywania   robót podlegających   
ograniczeniom   lub   wymaganiom   szczególnym   w   związku   z   warunkami  
klimatycznymi,  
-  zgodność warunków geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji projektowej,  
-  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonanych  przed  i  w  trakcie  
wykonywania robót,  
-  dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót,  
-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań z podaniem kto  
je przeprowadzał,  
-  wyniki prób poszczególnych elementów budowy z podaniem kto je przeprowadzał,  
-  inne istotne informacje związane z przebiegiem robót.  
6.  Zapytania,  uwagi  lub  propozycje  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  zostaną  przedłożone  
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  
7. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z  
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.  
8. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
5.3.2     Księga obmiarów.  
1. Księga obmiarów jest dokumentem, do którego wpisywane są ilości każdego odcinka wykonywanych  
robót.  
2. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów są regularnie wprowadzane do księgi obmiarów i wpisywane  
pod kątem odcinków i jednostek zastosowanych w przedmiarze.  
5.3.3      Dokumenty laboratoryjne.  
Dokumenty  Wykonawcy  takie  jak  dziennik  laboratoryjny,  certyfikaty  zapewnienia  jakości,  deklaracje  
jakości    materiałów,    zatwierdzone    receptury    laboratoryjne    oraz    wyniki    badań    powinny    być 
przechowywane w sposób zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te  
będą  potrzebne  przy  procedurze  przekazania.  Dokumenty  przez  cały  czas  powinny  być  udostępnione  
Inspektorowi Nadzoru  
5.3.4      Inne dokumenty budowy.  
Niezależnie  od  dokumentów,  o  których  mowa  powyżej,  wymienione  poniżej  dokumenty  powinny  być 
także uznane za Dokumenty Budowy:  
-  pozwolenie na realizacje inwestycji,  
-  protokoły przekazania Palcu Budowy,  
-  dokumenty zatwierdzenia wykonania robót,  
-  procedury, które należy zastosować przy przekazaniu budowy Wykonawcy,  
-  uzgodnienia   administracyjne   zawarte   z   osobami   trzecimi   wraz.   z   innymi   uzgodnieniami  
prawnymi,  
- certyfikaty odbioru robót,  
-  protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,  
-  korespondencja budowy  
5.3.5      Przechowywanie dokumentów budowy.  
1. Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu  
2.  Każdy zagubiony  dokument  będzie  niezwłocznie  zastawiony  zgodnie  z  właściwymi  wymogami  
prawnymi.  
3. Wszystkie dokumenty budowy będą udostępnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego  
każdorazowo na ich Życzenie.  
6      Obmiar robót.  
6.1      Ogólne zasady obmiaru robót.  
1.  Obmiar  robót  będzie  określał  taktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  Dokumentacją 
Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  w  jednostkach  określonych  w  Wycenionym  Przedmiarze  
Robot.  
2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z Klauzulą warunków Kontraktu.  



3  Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów.  
4.  Jakiekolwiek  błąd  lub  przeoczenie  w  ilościach  podanych  w  Przedmiarze  Robót  lub  Specyfikacjach  
Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  ukończenia  wszystkich  Robót.  Błędy  zostaną 
poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.  
5.  Obmiar  wykonywanych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstotliwością  wynikająca  z  płatności  na  
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i  
Inspektora Nadzoru.  
6.2      Zasady określania ilości Robót i Materiałów.  
Długości  i  odległości  miedzy  określonymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzane  poziomo  wzdłuż  linii  
osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej po osi.  
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nic podają tego inaczej, to objętości liczone  
są w m3  - jako długość pomnożona przez, średni przekrój.  
Ilości,  które  mają  być  obmierzenie  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  --  zgodnie  z  
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  
Roboty  pomiarowe  do  pomiaru  lub  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały  i  
jednoznaczny.  Obmiar  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełniane  odpowiednimi  
szkicami  umieszczonymi  w  księdze  obmiarów.  W  razie  braku  miejsca  w  księdze  obmiarów,  szkice  te  
będą dołączone w formie odrębnego załącznika do księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z  
Inspektorem Nadzoru.  
6.3      Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  do  obmiaru  Robót  wymagają  akceptacji  Inspektora  Nadzoru  przed  ich  
użyciem.  
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  będą  dostarczane  przez  Wykonawcę,  Będą  one  posiadać  ważne  
świadectwa legalizacji.  
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  sianie  technicznym  
przez cały okres, realizacji Robót.  
6.4      Wagi i zasady ważeniu.  
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  wymaganiom  Specyfikacji  
Technicznych.  Będzie  on  utrzymywać  te  urządzenia,  zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  ich  
dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  
6.5      Termin i częstotliwość przeprowadzeniu pomiarów.  
Obmiary  będą  prowadzone  przed  częściowym  i  końcowym  Przejęciem  Robót  a  także  w  przypadku  
występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i lub wymianie Wykonawcy Robót.  
Obmiary Robót zanikających będą prowadzone w czasie wykonywania tych Robót.  
Obmiary Robót ulegających zakryciu będą prowadzone przed ich zakryciem.  
7      Odbiór robót.  
7.1     Rodzaje odbiorów.  
W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach technicznych. roboty podlegają następującym  
etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:  
-  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
-  odbiorowi częściowemu  
-  odbiorowi końcowemu.  
- odbiorowi pogwarancyjnemu.  
7.2     Odbiór robót zanikających i ulegających odkryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych  
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie  
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dzienniku Budowy i powiadomienia o  
tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
Jakość   i   ilość   robót   ulegających   zaryciu   ocenia   Inspektor   Nadzoru   na   podstawie   dokumentów  
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  



konfrontacji z dokumentacją projektowa, specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.  
7.3     Odbiór częściowy.  
Odbiór  częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robót. Odbiorowi częściowemu robót  
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru,  
7.4     Odbiór końcowy.  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,  
jakości i wartości.  
Całkowite   zakończenie   robót   oraz   gotowość   do   odbioru   końcowego   będzie   stwierdzona   przez  
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  kontrolnych.  licząc  od  dnia  
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w  
ST-00  
Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  zamawiającego  w  obecności  Inspektora  
Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  
dokumentacja techniczną i specyfikacja techniczna, W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna  
się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  
w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadku  niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i  
ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Że jakość wykonanych  
robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymagań  dokumentacji  projektowej  i  
specyfikacji   technicznej   z   uwzględnieniem   tolerancji   i   nie   ma   większego   wpływu   na   cechy  
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszona  
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie.  
7.4.1      Dokumenty odbioru końcowego.  
Podstawowym   dokumentem   odbioru   końcowego   robót   jest   protokół   odbioru   końcowego   robót  
sporządzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:  
-  dokumentacje  projektowa  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkowa,  jeżeli  została  
sporządzona w trakcie realizacji Umowy,  
-  specyfikacje  Techniczne  (podstawowa  z  Umowy  i  ewentualnie  uzupełniające  lub  zamienne)  
receptury i ustalenia techniczne,  
-  dokumenty zainstalowanego wyposażenia,  
-  dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały)  
-  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodnie  ze  specyfikacja  
techniczną,  
-  deklaracje  zgodności,  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie  ze  specyfikacja  
techniczna,  
-  opinie  technologiczną  "sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja techniczną,  
-  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robol towarzyszących ora/ protokoły odbioru i przekazania  
tych robót właścicielom urządzeń,  
-  geodezyjna inwentaryzację powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,  
-  kopie mapy zasadnie/ej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  
-  instrukcje eksploatacyjne  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe  
do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczą  ponowny  termin  odbioru  
ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru  
ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  
wyznaczy komisja  
7.4.2      Odbiór pogwarancyjny.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych  
przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad  



opisanych w punkcie 5.3 „Odbiór końcowy robót".  
 
8       Przepisy związane.  
1)   Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami.  
2)   Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r (Tekst jednolity)Dz. U. z 2000r. Nr 100. poz. 1086 z 
późniejszymi zmianami)  
3)   Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  -  Prawo  ochrony  środowiska  Dz.  U.  Nr  62.  poz.  627,  z  
późniejszymi zmianami),  
4)   Ustawa  z  dnia  07.06.200lr.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzeniu  
ścieków Dz. U. Nr 115. poz. 1229. z późniejszymi zmianami  
5)   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z. dnia 16.06.2003r.  w sprawie  
ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów  (Dz.  U.  Nr  
121.poz. 1138)  
6)   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w  sprawie  
aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego losowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr  
107. poz. 679. z późniejszymi zmianami).  
7)   Ustawa  J.  dnia  16.04.2004r  o  wyrobach  budowlanych  (Dz,  U  Nr  92,  poz.  81),Rozporządzenie   
Ministra  Spraw    Wewnętrznych    i    Administracji    7,  dnia  24.09.l').  w  sprawie  ustalenia  
geotechnicznych warunków, posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.839),  
8)   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z. dnia  12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),  
9)   Ustawa z dnia 17.07.2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr l 15. poz. 122)  
 
Opracował: 
 
  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
ST-01 Instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, instalacja centralnego ogrzewania 
 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.  
1.     Wstęp.  
1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
1.2   Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
1.3   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.  
1.4   Ogólne wymagania.  
2.     Materiały.  
2.1.  Przewody.  
2.2.  Armatura.  
2.3.  Izolacja termiczna.  
3.     Sprzęt.  
4.     Transport i składowanie.  
4.1.  Rury.  
4.2.  Elementy wyposażenia.  
4.3.  Armatur.  
4.4.  Izolacja termiczna.  
5.     Wykonywania robót.  
5.1   Montaż rurociągów.  
5.2   Montaż armatury i osprzętu.  
5.3   Badania i uruchomienie instalacji.  
5.4   Wykonanie izolacji ciepłochronnej.  
6.     Kontrola jakości robót.  
7.     Odbiór robót.  
8.     Obmiar robót.  
9.     Przepisy związane.  
 
  



1. WSTĘP.         
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  
i odbioru  robót  w zakresie  montażu  instalacji  wodociągowo-kanalizacyjnej  oraz  instalacji  centralnego  
ogrzewania   w   projektowanym   budynku sali   gimnastycznej   wraz   z   zapleczem sportowym  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną przy istniejącym budynku szkoły podstawowej w Nowej Wsi, gm. Suwałki, działka nr 11/2, 
15.  
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na  
celu wykonanie nowej, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego  
ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych  
robót:  
1.   montaż rurociągów,  
2.   montaż armatury,  
3.   montaż urządzeń,  
4.   badania instalacji,  
5.   wykonanie izolacji termicznej,  
6.   regulacja działania instalacji.  
1.4. Ogólne wymagania. 
1.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z dokumentacją  projektową,  
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z _rt. 5, 22,  
23   i   28   ustawy   Prawo   budowlane,   „Warunkami   technicznymi   wykonania   i odbioru   sieci  
wodociągowych”  COBRTI  INSTAL,  Warszawa  2001  i „Warunkami  technicznymi  wykonania  
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian  
konstrukcyjno-budowlanych,   lub   zastąpienia   zaprojektowanych   materiałów   –   w przypadku  
nie możliwości  ich  uzyskania  –  przez  inne  materiały  lub  elementy  o zbliżonych  charakterystykach  
i trwałości.  Wszelkie  zmiany  i odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą 
powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i użytkowych  instalacji,  a jeżeli  dotyczą  zamiany  
materiałów  i elementów  określonych  w dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować 
zmniejszenia   trwałości   eksploatacyjnej.   Roboty   montażowe   należy   realizować   zgodnie   z  
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje  
sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej  
instalacji.  
 
2. MATERIAŁY. 
1.  Do  wykonania  instalacji  wodociągowej, kanalizacyjnej  i  centralnego  ogrzewania  mogą  być 
stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.  
2.  Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty  
techniczne  lub  odpowiadać  Polskim  Normom.  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu  
akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być  dokonywany  według  
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  
2.1. Przewody. 
1.   Instalacja    wodociągowa    i    instalacja    centralnego    ogrzewania    będzie    wykonana    z rur  
wodociągowych typu PE–X/Al/PE-RT łączonych systemem złączek zaciskowych.  
2.   Instalacja  wodociągowa  przeciwpożarowa  będzie  wykonana  z  rur  stalowych  ocynkowanych  o  
połączeniach gwintowanych.  
3.   Instalacja   kanalizacyjna   zostanie   wykonana   z rur   kanalizacyjnych   kielichowych   z PVC,  
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami.  
4.   Dostarczone   na   budowę   rury   powinny   być  proste,  czyste  od  zewnątrz  i wewnątrz,  bez  
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.  
  



2.2. Armatura. 
•  Instalacja  ma  być  wyposażona  w typową  armaturę  odcinającą  oraz  armaturę  wypływową 
o podwyższonym standardzie.  
2.3. Izolacja termiczna.  
       Rurociągi prowadzone w pomieszczeniach, posadzce, zaizolować  zgodnie z załącznikiem nr 2, pkt.       
       1.5 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie „Warunków technicznych jakim powinny   
       odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 75 poz. 690/ 2002 r. z późniejszymi zmianami –   
       rozporządzenie zmieniające w/w rozporządzenie z dn. 06.11.2008 r. Dz.U. 201 poz. 1238/ 2008 r.) – o   
       gr. 20mm dla rur o średnicy wewnętrznej do 22mm, gr. 30mm dla rur o średnicy wewnętrznej Ø 22 –   
       35mm oraz grubości równej średnicy wewnętrznej przewodów dla rur o średnicy wewnętrznej 35 – 100   
        mm, materiał izolacji o α min  = 0.035 W * (m * K)-1 
       Uwaga: Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 
        podano powyżej należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.  
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną 
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.  
3. SPRZĘT. 
•  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku  
materiałów.  
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
4.1. Rury. 
•  Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki  
należy  przewozić  w odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu,  przeładunku  i magazynowania rur i 
kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  
4.2. Elementy wyposażenia. 
•  Transport  elementów  wyposażenia  do  „białego  montażu”  powinien  odbywać  się  krytymi  
środkami.  Zaleca  się  transportowanie  w oryginalnych  opakowaniach  producenta.  Elementy  
wyposażenia   należy   przechowywać   w magazynach   lub   w pomieszczeniach   zamkniętych  
w pojemnikach.  
4.3. Armatura. 
•  Dostarczoną  na  budowę  armaturę  należy  uprzednio  sprawdzić  na  szczelność.  Armaturę  należy  
składować w magazynach zamkniętych.  
4.4. Izolacja termiczna. 
•  Materiały  przeznaczone  do  wykonania  izolacji  cieplnych  powinny  być  przewożone  krytymi  
środkami  transportu  w sposób  zabezpieczający  je  przed  zawilgoceniem,  zanieczyszczeniem  
i zniszczeniem.  
•  Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach  
krytych  i suchych.  Należy  unikać  dłuższego  działania  promieni  słonecznych  na otuliny z PE, ponieważ materiał 
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.  
•  Materiały  przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  ciepłochronnej  powinny  mieć  płaszczyzny  
i krawędzie  nie  uszkodzone,  a odchyłki  ich  wymiarów  w stosunku  do  nominalnych  wymiarów  
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach  
przedmiotowych.  
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Montaż rurociągów. 
1.   Rurociągi  instalacji  wodociągowej  i  centralnego  ogrzewania  łączone  będą  w  systemie  złączek  
zaciskowych  ewentualnie  przez  zgrzewanie.  Zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w tomie  II  
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót .....”.  
2.   Część rurociągów instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania łączonych będzie na gwint.  
Wymagania ogólne dla połączeń gwintowanych określone są w tomie II „Warunków technicznych  
wykonania i odbioru robót .....”.  
3.   Przed  układaniem  przewodów  należy  sprawdzić  trasę  oraz  usunąć  możliwe  do  wyeliminowania  
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy  
betonowej i muru).  



4.   Przed  zamontowaniem  należy  sprawdzić,  czy  elementy  przewidziane  do  zamontowania  nie  
posiadają  uszkodzeń  mechanicznych  oraz  czy  w przewodach  nie  ma  zanieczyszczeń  (ziemia,  
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  
5.   Kolejność wykonywania robót:  
–        wyznaczenie miejsca ułożenia rur,  
–        wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  
–        przecinanie rur,  
–        założenie tulei ochronnych,  
–        ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,  
–        wykonanie połączeń.  
6.   W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Żadnych połączeń.  
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między  
zewnętrzną ścianą   rury   i wewnętrzną   tulei   należy   wypełnić   odpowiednim   materiałem  
termoplastycznym.   Wypełnienie   powinno   zapewniać   jedynie   możliwość   osiowego   ruchu  
przewodu.  Długość  tulei  powinna  być  większa  od  grubości  ściany  lub  stropu.  Przejścia  przez  
przegrody  określone  jako  granice  oddzielenia  pożarowego  należy  wykonywać  za  pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających.  
7.   Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej  
co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany  
co najmniej jeden uchwyt.  
8.   Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.  
5.2. Montaż armatury i osprzętu. 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.  
5.3. Badania i uruchomienie instalacji. 
•  Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być 
poddana próbie szczelności.  
•  Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.  
•  Jeżeli  w budynku  występuje  kilka  odrębnych  zładów  badania  szczelności  należy  przeprowadzić 
dla każdego zładu oddzielnie.  
•  Z próby szczelności należy sporządzić protokół.  
5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej. 
•  Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby  
szczelności   i wykonaniu   zabezpieczenia   antykorozyjnego   powierzchni   przeznaczonych   do  
zaizolowania  oraz  po  potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  powyższych  robót  protokołem  
odbioru.  
•  Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni  
izolowanej.  W przypadku  wykonywania  izolacji  wielowarstwowej,  styki  poprzeczne  i wzdłużne  
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy  
dolnej.  
•  Wszystkie   prace   izolacyjne,   jak   np.   przycinanie,   mogą   być   prowadzone   przy   użyciu  
konwencjonalnych narzędzi.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
•  Kontrola   jakości   robót   związanych   z wykonaniem   instalacji   wodociągowej   i   centralnego  
ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami  
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
•  Każda  dostarczona  partia  materiałów  powinna  być  zaopatrzona  w świadectwo  kontroli  jakości  
producenta.  
•  Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej  
fazy  robót  zostały  spełnione.  Jeśli  którekolwiek  z wymagań  nie  zostało  spełnione,  należy  daną 
fazę  robót  uznać  za  niezgodną  z wymaganiami  normy  i po  dokonaniu  poprawek  przeprowadzić 
badania ponownie.  
7. ODBIÓR ROBÓT. 
1.   Odbioru  robót  polegających  na  wykonaniu  instalacji  należy  dokonać  zgodnie  z  „Warunkami  
technicznymi  wykonania  i odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  



i przemysłowe”  
2.   W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:  
–        przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),  
–  ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),  
–        bruzdy  w ścianach:  –  wymiary,  czystość  bruzd,  zgodność  z pionem  i zgodność  z kierunkiem w przypadku 
minimalnych spadków odcinków poziomych.  
3.   Z odbiorów  międzyoperacyjnych  należy  spisać  protokół  stwierdzający  jakość  wykonania  oraz  
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.  
4.   Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego  
odbioru technicznego instalacji.  
5.   Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
–     Dokumentacja   projektowa   z naniesionymi   na   niej   zmianami   i uzupełniania   w trakcie  
wykonywania robót,  
–     Dziennik budowy,  
–     dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez  
dostawców materiałów),  
–     protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
–     protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,  
6.   Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
–     zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku  
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  
–     protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,  
–     aktualność   Dokumentacji   projektowej   (czy   przeprowadzono   wszystkie   zmiany   i uzupełnienia),  
–     protokoły badań szczelności instalacji.  
8. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.  
9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
•  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje  
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.  
•  „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa  
2001. 
 
 

Opracował: 
 
  



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-02 Instalacja wentylacji 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  
 
1.WSTĘP  
1.1.      Przedmiot ST.  
1.2.      Zakres stosowania ST.  
1.3.      Zakres robót objętych ST.  
1.4.      Określenia podstawowe.  
1.5.      Wymagania dotyczące robót.  
2.         MATERIAŁY.  
2.1.       Wymagania ogólne.  
2.2.       Wymagania szczegółowe.  
2.2.1.   Przewody wentylacyjne;  
2.2.1.1.Przewody o przekroju kołowym.  
2.2.1.2.Przewody wentylacyjne kołowe.  
2.2.1.3.Izolacja termiczna kanałów.  
2.2.2.   Centrale wentylacyjne.  
2.2.3.   Podwieszenia i konstrukcje wsporcze.  
2.2.4.   Elastyczna masa uszczelniająca   
2.2.5.   Czerpnia ścienna.  
2.3.       Warunki przechowywania i składowania.  
2.4.       Wariantowe stosowanie materiałów:  
3.         SPRZĘT .  
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1.WSTĘP. 
1.1.Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu  
instalacji wentylacyjnej podczas realizacji zamówienia w projektowanym budynku Sali gimnastycznej wraz z  
zapleczem  sportowym  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy istniejącym budynku szkoły podstawowej 
w Nowej Wsi, gm. Suwałki, działka nr 11/2, 15.  
1.2.Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy   zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia   zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na  
celu wykonanie robót w   zakresie wewnętrznej instalacji wentylacyjnej i wynikających     zakresu prac  
przewidzianych w branżowym projekcie instalacyjnym. Obejmują prace   związane  z  dostawą 
materiałów, wykonawstwem, uruchomieniem oraz   wykończeniem i odbiorami robót.  
1.3.Zakres robót objętych ST.  
1.3.1.  Ogólny   zakres prac określono w ST „Wymagania ogólne".  
Zakres robót obejmuje wykonanie i montaż kanałów i urządzeń wentylacyjnych na podstawie Dokumentacji 
Projektowej dostarczonej przez Zamawiającego.  
1.3.2.  Zakres prac obejmuje :  
- roboty przygotowawcze,  
- zakup wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów i urządzeń, sprzętu, narzędzi  
niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót,  
- rozpakowanie urządzeń, przegląd i segregacja,  
- wykucie otworów dla instalacji wentylacyjnej,  
- wyznaczenie tras i miejsc lokalizacji urządzeń wentylacyjnych,  
- oczyszczenie urządzeń  z  brudu i smarów konserwacyjnych,  
- wbudowanie wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania  
robót: ustawienie urządzeń we właściwym miejscu, wypoziomowanie, montaż 
poszczególnych podzespołów i elementów, regulacja ustawienia i dopasowanie,  
- podłączenie urządzeń do instalacji (scalenie urządzeń    kanałami), - 
sprawdzenie poprawności montażu,  
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy: montaż i  
demontaż niezbędnych rusztowań oraz   konstrukcji wsporczych i pomocniczych,  
- osadzenie konstrukcji służących do montażu elementów wyposażenia i urządzeń, - 
wykonanie przekuć i brud w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia  
elementów instalacji,  
-zamurowanie wykonanych brud i przekuć  za szpachlowaniem i pomalowaniem ścian w  
miejscach brud,  
- uszczelnienie przejść instalacji przez   przegrody budowlane (stropy i ściany),  
- uruchomienie serwisowe urządzeń,  
- dokonanie regulacji i przeprowadzenie prób w   zakresie podanym w fabrycznej instrukcji  
montażowej (DTR-ce),  
- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób , w tym próba szczelności, pomiary elektryczne,  
- prace porządkowe,  
- unieszkodliwienie odpadów po budowlanych,  
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,  
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynnościach odbiorowych.  
Rzeczowy   zakres robót:  
- dostawa i montaż central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła wraz z  układem sterowania i automatyką,  
- dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych  rur odpornych na temp. ok. 400stC,  
- dostawa i montaż czerpni i wyrzutni dachowych,  
- montaż przepustnic na nawiewie i wywiewie,  
- montaż zaworów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych,  
- montaż kratek wentylacyjnych wywiewnych,  



- montaż kanału nawiewnego tekstylnego (nawiewnika).  
- wykonanie dokumentacji powykonawczej   zawierającej : opis instalacji wentylacyjnej,  
rozmieszczenie urządzeń    oznaczeniem ich typu, rzeczywisty przebieg kanałów, opis instalacji  
elektrycznej   zawierający rysunki    przebiegiem i oznaczeniem przewodów, DTR-ki urządzeń ,  
instrukcje konserwacji, karty gwarancyjne itd.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej ST są  godne  z  określeniami podanymi PN-B-01411 Wentylacja i  
klimatyzacja . Terminologia oraz  PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne", PN-ISO 7607-2  
„Budownictwo. Terminy stosowane w umowach", a także w przywołanych normach przedmiotowych.  
1.5.Wymagania dotyczące robót.  
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny   za jakość wykonanych robót i   zastosowanych  
materiałów oraz   ich   zgodność  z  dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego.  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".  
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie   zastąpienia   zaprojektowanych materiałów przez    
inne materiały o   zbliżonych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od    
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i  
użytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne.  
2.1.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne".  
Wszystkie materiały powinny być   zaopatrzone w:  
- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom,  
- Certyfikat lub Deklarację   zgodności  z  Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami,  
- Certyfikat na  znak bezpieczeństwa.  
2.1.2. Ponadto wszystkie urządzenia elektryczne lub mechaniczne winny posiadać dokumentację 
techniczno-ruchową , instrukcję obsługi (instrukcję użytkowania) i konserwacji.  
2.1.3.Stopień   zabezpieczenia antykorozyjnego budów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej  
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.  
2.1.4.Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez   załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i  
uszkodzeń powłok.  
2.2. Wymagania szczegółowe.  
System wentylacji mechanicznej winien   zapewniać niezbędną ilość powietrza wentylacyjnego godnie     
dokumentacją projektową. W skład systemu wchodzą następujące urządzenia, elementy i materiały:  
2.2.1.Przewody wentylacyjne;  
Przewody należy wykonać w klasie wykonania N odpowiadającej normie PN-B-03434 i klasie  
szczelności A odpowiadającej normie PN-B-76001.  
Połączenia przewodów wentylacyjnych    blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN-B-03434  
2.2.1.1.Przewody o przekroju kołowym.  
Kanały wentylacyjne o przekroju kołowym spełniające wymagania normy PN-EN 1506, wykonane  
ostaną  a pomocą taśm    blachy stalowej cynkowanej na gorąco spełniającej wymagania PN-  
89/H-92125,   zwijanych spiralnie i    łącznikami poprzecznymi łączone za pomocą kołnierzy.  
Stosowane grubości dla blach stalowych będą następujące :  
Wymiar średnicy – do 1000 mm   Grubość blachy - 0,6 mm  
 Powierzchnia blachy  powinna być równa, gładka i odporna na temp. ok. 400 st. C.  
2.2.1.2.  Przewody wentylacyjne kołowe.  
- wykonane są    taśmy aluminiowej o grubości 0,10 i 0,12 mm. Krawędzie taśmy, poprzez  
odpowiednie wyprofilowanie, są   ze sobą łączone w specjalny zamek i dodatkowo punktowo  
zagniatane dla uzyskania większej szczelności. Promień gięcia przewodu równy jest średnicy przewodu,  
dlatego ma   zastosowanie w tworzeniu kanału wentylacyjnego, bez   użycia różnorodnych kolan –nie  
izolowane,  
- odporność: od –30stC do +250stC  
- atest na nie palność potwierdzony aprobatą ITB,  
- dopuszczenie do stosowania w instalacjach wentylacyjnych potwierdzone aprobatą ITB,  



- materiałami pomocniczymi typu: rozety, opaski itp.  
2.2.1.3. Izolacja termiczna kanałów  z  samoprzylepnej maty lamelowej,   z wełny mineralnej do  
izolacji termicznej, akustycznej i przeciw kondensacyjnej kanałów wentylacyjnych. Izolacja ta charakteryzuje się 
prostopadłym ułożeniem włókien względem warstwy nośnej, którą stanowi folia  
aluminiowa. Spośród innych mat typu lamelowego, wyróżnia ją fabrycznie nałożona na całej  
powierzchni wełny warstwa kleju. Warstwę kleju   zabezpiecza prosta do zdjęcia przed montażem folia  
PE. Właściwości samoprzylepne maty izolacji pozwalają na wyeliminowanie elementów montażowych  
w postaci szpilek samoprzylepnych lub   zgrzewanych, talerzyków samozaciskowych i obejm oraz    
różnego rodzaju opasek. Mata lamelowa jest lekka, dzięki temu nie obciąża dodatkowo konstrukcji  
kanału i doskonale dopasowuje się do kształtu izolowanej powierzchni. Wełna mineralna spełniająca  
wymagania normy PN-EN 13162 ora   PN-75/B-23100 w postaci mat lamelowych.  
- wyrób niepalny (bez   okładziny),  
- współczynnik przewodności cieplnej λ<0,035 W/mK,  
- gęstość objętościowa ok. 35kg/m3,   
-odporność termiczna < 50st C 
- aprobata techniczna COBR INSTAL oraz   atest higieniczny określający   zakres stosowania  
wyrobów w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.  
2.2.2.Centrale wentylacyjne.  
Centrala na Salę sportową powinna zawierać następujące elementy o podanych wartościach, lecz nie  
gorszych od: 
1.   Nawiew 6 000m3/h przy sprężu 500 Pa, Wyciąg 6 000m3/h przy sprężu 500Pa.  
2.   Filtry kasetowy G4 przy nawiewie i wyciągu.  
3.   Wymiennik obrotowy przy nawiewie i temperaturze -24stC, sprawność 72,6%, temperatura za  
wymiennikiem 7,6stC, moc użyteczna 84,6 Kw.  
4.   Pionowa komora mieszania na nawiewie i wyciągu z recyrkulacją płynną przy przepływie 2,5m/s.  
5.   Wentylator osiowo promieniowy na nawiewie sprawność 80,2%, pobór mocy 2,1 kW, SFP dla  
filtrów czystych 1,26 kW/m3/s, prędkość obrotowa wentylatora 2476 obr/min, moc znamionowa  
2,2 kW.  
6.   Moduł grzewczy olejowy pracujący na wydatku 6600m3/h przy temperaturze na wlocie 6,5stC,  
dwustopniowy palnik o mocy 52,3 kW, temperatura powietrza za modułem grzewczym 52,3stC po  
zmieszaniu 30C, przepustnica by-passu: PW 1120X112. 
7.   Wentylator osiowo promieniowy na wyciągu sprawność 73,5%, pobór mocy 2,3 kW, SFP dla  
filtrów czystych 1,39kW/m3/s, prędkość obrotowa wentylatora 3188 obr/min, moc znamionowa 3kW.  
8.   Wymiennik obrotowy przy wyciągu i temperaturze 18stC ma sprawność 75%.  
9.   Obudowa centrali w ociepleniu z wełny o grubości 50mm, rama centrali 120mm, i ciężar 895kg.  
     10. Głośność centrali przy 250Hz 1m od centrali na nawiewie 40,4 dB(A), a na wyciągu 43,3 dB(A). 
Centrala na pomieszczenia socjalne powinna zawierać następujące elementy o podanych wartościach, lecz  
nie gorszych od:  
1.   Nawiew 2 500m3/h przy sprężu 300 Pa, Wyciąg 3 3000m3/h przy sprężu 300Pa  
2.   Filtry kasetowy G4 przy nawiewie i wyciągu.  
3.   Wymiennik krzyżowy, przy nawiewie i temperaturze -24 stC, sprawność 72,5%, temperatura za  
wymiennikiem 7,9stC, moc użyteczna 26,5 kW.  
4.   Wentylator osiowo promieniowy na nawiewie sprawność 76,7%, pobór mocy 0,5 kW, SFP dla  
filtrów czystych 0,83 kW/m3/s, prędkość obrotowa wentylatora 2821 obr/min, moc znamionowa 0,75 kW.  
5.   Nagrzewnica wodna przy temperaturze na wlocie 1,9 stC posiada moc 16,8 kW, temperatura  
powietrza za nagrzewnicą 22C, przepływ czynnika 0,4 l/s i powietrza 2,5 m/s .  
6.   Wentylator osiowo promieniowy na wyciągu sprawność 76,4%, pobór mocy 0,5 kW, SFP dla  
filtrów czystych 0,83 kW/m3/s, prędkość obrotowa wentylatora 2800 obr/min, moc znamionowa  
0,75 kW.  
7.   Wymiennik krzyżowy przy wyciągu i temperaturze 20 stC ma sprawność 54,4%.  
8.   Obudowa centrali w ociepleniu z wełny o grubości 50mm, rama centrali 100mm, ciężar 473kg.   
9.   Głośność centrali przy 250Hz 1m od centrali na nawiewie 31 dB(A), a na wyciągu 31 dB(A). 2.2.3. Podwieszenia 
i konstrukcje wsporcze. 
Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane  z  materiałów  
niepalnych,   zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż 



wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu. Materiał podpór i podwieszeń powinna  
charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu mocowania. Winny być one wykonane  
jako elastyczne   z   zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych. Elementy zamocowania  
podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej winny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co  
najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obciążenia. Pionowe elementy podwieszeń oraz   poziome  
elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do  
granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.  
2.2.4. Elastyczna masa uszczelniająca do uszczelniania przejść przez   przegrody wewnętrzne w  
budynkach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi. 
2.2.5.Czerpnia i wyrzutnia dachowa.  
Czerpnie  wykonane  z  blachy stalowej spełniającej wymagania PN-89/H-92125. 
Od strony wewnętrznej wykończone siatką stalową ocynkowaną o oczkach max.5x5mm i osłoną 
przeciwdeszczową. Zakończone profilem do podłączenia jako zakończenie przewodu wentylacyjnego.  
Kanał dolotowy z  labiryntem tłumiącym hałas. Wyrzutnia przeznaczona do montowania jako   zakończenie  
przewodów wentylacyjnych kołowych do montażu dachowego i połączona    podstawą dachową o  
przekroju kołowym. Wyrzutnia o konstrukcji   zabezpieczającej instalację przed wpływami  
atmosferycznymi, składająca się    obudowy, płaskowników wsporczych oraz   kołnierzy stalowych.  
2.3. Warunki przechowywania i składowania. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane   zgodnie  
instrukcją producenta oraz   odpowiednią Aprobatą Techniczną.  
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów:  
Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta. Zgodnie    ustawą „Prawo   zamówień publicznych" 
Wykonawca ma prawo   zastosować każdy inny „równoważny" co do cech techniczno-jakościowych  
wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.  
3. SPRZĘT . 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz   środków transportu podano w ST- 
00 „Wymagania ogólne".  
3.2.Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych pozostawia się do uznania wykonawcy.  
3.3.Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące   zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów bhp   ostaną przez   zamawiającego zdyskwalifikowane  
i niedopuszczone do robót.  
4.  TRANSPORT. 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz   środków transportu podano w ST- 
00 „Wymagania ogólne".  
4.2.Wszystkie materiały do wykonania instalacji wentylacyjnej mogą być przewożone dowolnymi  
środkami transportu dostosowanymi do rodzaju, długości i ciężaru przewożonych materiałów i nie  
wpływających niekorzystnie na ich właściwości.  
4.3.Wszystkie wentylatory należy transportować w opakowaniach fabrycznych, aż do czasu  
montażu.  
4.4.Urządzenia należy chronić przed uszkodzeniem i kurem.  
4.5.Elementy wentylacyjne ocynkowane winny być przewożone bez   kontaktu  z  innymi  
materiałami, które mogłyby spowodować uszkodzenia mechaniczne lub uszkodzenie powłoki.  
Przewody, kształtki wentylacyjne i elementy połączeń wentylacyjnych należy chronić przed  
opadami atmosferycznymi.  
Materiał izolacyjny należy transportować i przechowywać w sposób   zabezpieczający go przed  
uszkodzeniem i   zawilgoceniem.  
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".  
5.1.Montaż urządzeń wentylacyjnych .  
Centrala wentylacyjna musi  być zamontowana  wg wytycznych producenta a w szczególności:  
- Urządzenie musi być wypoziomowane.  
- Centrale należy przyłączyć do kanałów wentylacyjnych za pomocą króćców elastycznych.  
- Przejścia kabli elektrycznych i sond muszą być wykonane   za pomocą peszli lub dokładnie  
szczelnych uszczelek.  
Montaż, uruchomienie central wentylacji należy   realizować przez uprawniony serwis producenta, aby    



zachować prawa gwarancyjne.  
Działanie wentylatorów central nie powinno powodować nadmiernych drgań i hałasu.  
Bezpieczeństwo mechaniczne winno być   zapewnione wg normy EN 1886 pkt.10.   
Całość prac montażowych winna  zostać wykonana   zgodnie  z  DTR-ką urządzenia.  
5.2. Montaż elementów instalacji wentylacyjnej.  
5.2.1. Montaż kanałów wentylacyjnych.  
5.2.1.1.  Wskazówki do instalacji.  
Montaż kształtek i kanałów wentylacyjnych    blachy należy wykonać   zgodnie  z  wymaganiami  
zawartymi w PN-B-03434. Montaż obejmuje ich ustawienie,   zamocowanie i wykonanie połączeń 
spełniających wymagania PN-B-76002. W czasie montażu należy przestrzegać trasowania instalacji w  
celu uniknięcia kolizji. Kanały, za wyjątkiem gdzie zaznaczono inaczej, biec będą równolegle do ścian,  
belek i do struktur lub prostopadle do nich.  
Przed montażem, kanały   zostaną wyczyszczone wewnątrz a podczas montażu należy uważać by nie  
dostały się do nich obce ciała, które mogłyby spowodować ich nieprawidłowe działanie lub hałas podczas  
działania układu.  
Kanały należy łączyć połączeniami kołnierzowymi. Połączenia należy skręcić śrubami stalowymi  
gwintem na całej długości    nakrętkami i podkładkami M8. Śruby nie powinny wystawać poza  
nakrętki więcej niż na wysokość połowy nakrętki śruby. Śruby   zaleca się skręcać parami po dwie  
przeciwległe leżące śruby. Do uszczelniania połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki  
gumowe    gumy miękkiej lub mikroporowatej.  
Kanały wewnątrz  ścian, jeśli nie są izolowane, muszą   zostać odizolowane od konstrukcji  za pomocą kar- 
tonu w celu uniknięcia korozji.  
Przejścia przez   stropy i przez   ściany muszą  zostać   zamknięte   za pomocą uszczelnień materiału  
włóknistego lub pianki. Przejścia przewodów przez   przegrody budynku należy wykonać w otworach,  
których wymiary są od 50 do l00 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów  
 izolacją. Przejścia przewodów przez   ściany oddzielenia pożarowego powinny być wykonane     
w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród.  
Wewnętrzne powierzchnie otworów powinny być gładkie i otynkowane. Otwory powinny być tak  
wykonane , aby obciążenia ścian nie były przenoszone na przewody i elementy urządzenia. Jeśli  
dla przejścia kanałów konieczne będzie wykonanie otworów w konstrukcji nośnej budynku, to  
prace te będą mogły   zostać wykonane tylko po otrzymaniu pisemnej   zgody odpowiedzialnego  
za prace strukturalne lub Zleceniodawcy.  
Kanały przechodzące przez   stropy lub ściany powinny być obłożone podkładkami amortyzacyjnymi  
wełny mineralnej o grubości 40mm na grubości ściany lub stropu.  
5.2.1.2.  Wsporniki i   zawieszenia.  
Kanały wentylacyjne należy mocować na wspornikach lub podwieszeniach wykonanych   ze stali  
ocynkowanej spełniających wymagania normy PN-EN 12236 oraz   w sposób nie niszczący powłoki  
ochronnej przewodu. Metoda podparcia lub podwieszenia powinna być odpowiednia do materiału  
konstrukcji budowlanej w miejscu   zamocowania.  
Pomiędzy wspornikami a kanałami należy umieścić warstwę neoprenu w celach antywibracyjnych.  
Rozstawienie   zamocowań powinno być nie mniejsze niż 2,50 m i takie, aby ugięcie kanału pomiędzy  
sąsiednimi punktami nie przekraczało 2cm.  
Jeśli to możliwe, to każdy odcinek kanału posiadać będzie własne wsporniki, tak by pozwolić na  
niezależny demontaż poszczególnych odcinków.  
Dla kanałów o przekroju okrągłym, wsporniki będą miały postać obejm składających się z dwóch  
rozbieralnych części tak samo podtrzymywane przez   regulowane cięgna   zakotwiczone w konstrukcji  
stropu. Montaż wsporników do cięgien wykonany   zostanie na ich dolnym końcu i   zapewniona   zostanie  
możliwość regulacji wysokości wsporników.  
Przewody pionowe posiadać będą wsporniki  z  podobnych profili do tych wymienionych,   zamocowanych  
do kanałów i do ścian tak, by przenieść na nie wagę.  
Wszystkie kanały muszą  zostać odpowiednio wzmocnione, by nie podlegały odkształceniom spowodowanym 
ciśnieniem (lub podciśnieniem) powietrza.  
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające    ciężarów:  
- przewodów,  
- materiału izolacyjnego,  



- elementów składowych podpór lub podwieszeń 
Konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych.  
5.2.2. Montaż urządzeń i elementów wentylacyjnych.  
Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być   zamontowane   zgodnie  z  instrukcją producenta w  
sposób uniemożliwiający przenoszenie drgań    urządzeń do konstrukcji. Połączenia rozłączne  
poszczególnych elementów i urządzeń winny być szczelne, a powierzchnie stykowe dopasowane.  
Szczelność połączeń urządzeń  z  przewodami powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych  
przewodów.  
Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub 
wymiany.  
5.2.3.Montaż czerpni dachowej. 
W dachu należy wykonać otwór w który   zostanie osadzona czerpnią i przez   który  
zostanie poprowadzony kanał wentylacyjny. Montaż czerpni obejmuje ustawienie jej w otworze ściany,  
wypoziomowanie i   zamocowanie wraz  z   kanałem. Montaż kształtek i kanałów wentylacji nawiewnej  
obejmuje ich ustawienie , zamocowanie, dopasowanie uszczelek i wykonanie połączeń. Kanał należy    
zakotwić do dachu. Szczeliny pomiędzy stropem i kanałem należy uszczelnić za pomocą 
poliuretanowej pianki montażowej, obustronnie ubytki w tynku - uzupełnić.  
5.3. Próby i odbiory.  
W celu sprawdzenia poprawności wykonania instalacji wentylacyjnej należy wykonać rozruch  
instalacji wentylacyjnej, ruch próbny, regulację wydajności nawiewników i próbę szczelności  
kanałów wentylacyjnych. Ruch próbny powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. 
W celu przeprowadzenia odbioru końcowego robót należy wykonać   zgodnie  z  PN-EN 12599:  
sprawdzenie kompletności wykonanych prac, kontrolę działania urządzeń i instalacji oraz   pomiary  
kontrolne.  
Kontrola działania instalacji wentylacyjnej poprzedzona powinna być następującymi pracami  
wstępnymi:  
- próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń,  
- regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza,  
- określenie powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku i w miejscach , gdzie jest konieczne  
nastawienie kierunku nawiewu powietrza,  
- nastawienie i sprawdzenie urządzeń  zabezpieczających,  
- nastawienie elementów   zasilania elektrycznego   zgodnie    wymaganiami projektowymi.  
Po przeprowadzeniu kontroli działania instalacji należy przedłożyć protokoły    wszystkich pomiarów  
wykonanych w czasie regulacji, oraz   przeprowadzić szkolenie służb eksploatacyjnych Zamawiającego.  
Zamawiający nie wymaga pomiarów specjalnych o których mowa w normie PN-EN 12599. Należy  
przeprowadzić kontrolę działania wszystkich elementów instalacji (central, wywiewników, nawiewników,  
wentylatorów itd.) o   zakresie badań ustalonym na poziomie A. Liczbę parametrów podlegających  
pomiarom kontrolnym oraz   umiejscowienie punktów kontrolnych określi Inspektor Nadzoru. Zakres  
pomiarów kontrolnych oraz   instrukcje i procedury czynności kontrolnych   zawiera norma PN-EN 12599.  
Przyrządy pomiarowe winny być wzorcowane. Informacje dotyczące metod i urządzeń pomiarowych    
zawiera norma PN-EN 12599.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
6.2.Kontrola jakości materiałów polega na sprawdzeniu   zgodności zastosowanych materiałów  
wymaganiami określonymi Dokumentacji projektowej oraz   przez   Zamawiającego w ST.  
6.3.Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z opisem  
przedmiotu   zamówienia, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego ora   wytycznymi  
montażowymi producenta central wentylacyjnych.  
Kontroli jakości podlega wykonanie:  
- sprawdzenie jakości   zastosowanych materiałów i urządzeń,  
- zgodność wykonanej instalacji  z  dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami  
oraz  zasadami technicznymi,  
- sprawdzenie prawidłowości montażu elementów instalacji wentylacyjnej ;  
- rozmieszczenie elementów instalacji   zgodnie  z  dokumentacją,  
- kompletność   znakowania,  



- jakość połączeń elementów wentylacyjnych   zgodnie  z  PN-B-76002 : miejsca połączeń, uszczelnienie  
połączeń,  
- sposób wykonania mocowań, podwieszeń i podparć   zgodnie  z  PN-EN 12236 w sposób nie przenoszący  
drgań ,  
- Zabezpieczenie antykorozyjne podparć i podwieszeń,  
- środków do uziemienia urządzeń i przewodów,  
- wykonanie przejść przez  przeszkody,  
- wynik próby szczelności zgodnie    PN-B-76001,  
- zgodność osiągniętych parametrów pracy urządzeń i instalacji z projektem.  
- sprawdzenie dostępności urządzeń dla obsługi   ze względu na możliwość konserwacji,  
czyszczenia i obsługi, oraz   otworów rewizyjnych   ze względu na możliwość czyszczenia  
urządzeń i przewodów,  
- sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej niezbędnej do obsługi i konserwacji instalacji,  
- głośność   zainstalowanych urządzeń.  
Kontrola jakości robót pod względem estetyki obejmuje:  
-  zamocowanie kanałów    z   zachowaniem   zasad prostoliniowości mocowania,  
- właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na wpływ  
czynników atmosferycznych,  
- estetyka przejść przez   przeszkody,  
- czystość instalacji (urządzeń i systemu rozprowadzenia powietrza), - oznakowanie elementów instalacji  
wentylacyjnej,  
-jakość połączeń przewodów wentylacyjnych.  
6.4. Procedura prac.  
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części  
składowych instalacji, przez   poszczególne układy instalacji, do całej instalacji.   
W pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 20m2 należy przyjąć co najmniej 1 punkt  
pomiarowy, większe winny być odpowiednio podzielone. Należy obserwować stabilność działania  
instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji należy dokonać weryfikacji  
poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji.   
Należy przeprowadzić kontrolę:  
1.działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych,  
2.działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych.  
6.5. Pomiary kontrolne.  
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, Że instalacja osiąga parametry projektowe i  
wielkości zadane   zgodnie  z  wymaganiami.   
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych Instalacja:  
- Pobór prądu silnika;  
- Strumień objętości powietrza;  
Pomieszczenie:  
- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego;  
- Praca przepustnic na wentylacji oddymiającej,  
- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny).  
Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania. 
1. Zakres ilościowy.  
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić  z  Inwestorem, a jeżeli nie ma  
specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO - instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne  
COBRTI INSTAL 09.2002 r.). 2. Procedura pomiarów.  
Pomiary powinny być wykonywane przez   osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie.  
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić 
metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. Tolerancja mierzonych wartości:  
- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu ± 20 %;  
- Strumień objętości powietrza w całej instalacji ±  15 %;  
- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3 dB(A).  
Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane  
prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań,   zostanie określony rodzaj prac i  



materiałów oraz   sposób doprowadzenia do   zgodności robót    wymaganiami, a następnie   zostanie  
dokonana ponowna kontrola wykonanych robót.  
7.  OBMIAR ROBÓT. 
7.1.Ogólne  zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne".  
7.2.Jednostka obmiarowa.  
Jednostką obmiaru jest :  
- mb - dla rurociągu bez   odliczania długości łączników,  
- st. lub kpl. - dla urządzeń,  
- mb rurociągów - dla próby szczelności.  
Jednostka obmiarowa dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej  
pozycji kosztorysowej.  
7.3.  Szczegółowe   zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady  
rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR, KNRR itp.  
8.  ODBIÓR ROBÓT. 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 450.0.00 „Wymagania ogólne". Zakres jakościowo- ilościowy 
odbiorów obejmuje: odbiory robót zanikowych i ulegających zakryciu, odbiór robót częściowy ( jeżeli przewidują to 
warunki umowne) oraz   odbiór końcowy.  
8.2.Odbiór wykonanej instalacji wentylacji należy przeprowadzić   zgodnie z  wymaganiami normy  
PN-EN 12599 a urządzeń wentylacyjnych   zgodnie    PN-78/B-10440.  
8.3.Sprawdenie kompletności wykonania prac.  
Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie  
prace   związane  z  montażem instalacji wentylacji oraz   stwierdzenie zgodności ich wykonania     
projektem oraz    z  obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu  
prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności:  
a)  Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji z   zestawieniem  
projektowym,   zarówno w   zakresie materiałów, jak i ilości oraz   jeśli jest to konieczne w  
zakresie właściwości i części zamiennych;  
b) Sprawdzenie   zgodności wykonania instalacji wentylacji z obowiązującymi przepisami oraz  
zasadami technicznymi;  
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji   ze względu na działanie, czyszczenie  
i konserwację;  
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji ;  
8.4.  Badania ogólne.  
a) Dostępność dla obsługi;  
b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;  
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;  
d) Kompletność   znakowania;  
e) Realizacji   zabezpieczeń przeciwpożarowych  
f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:  
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;  
h) Zainstalowanie urządzeń,   zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia  
    drgań;  
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.  
8.5.  Badanie  urządzeń wentylacyjnych  
a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia   zostały połączone w prawidłowy sposób;  
b) Sprawdzenie   godności tabliczek   znamionowych; c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości;  
d) Badanie przez   oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;  
e) Sprawdzenie   zainstalowania wibroizolatorów;  
f) Sprawdzenie   zamocowania silników;  
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie;  
h) Sprawdzenie odwodnienia    uszczelnieniem;  
i) Sprawdzenie   zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika  z  danymi na tabliczce    
   znamionowej.  
8.6.  Badanie czerpni powietrza  
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji Żaluzji zewnętrznych z   danymi projektowymi.  



8.7.  Badanie  przewodów  
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez   sprawdzenie wzrokowe  
i kontrolę dotykową;  
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne  z  projektem.  
8.8.   Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych  
a) Sprawdzenie szaf sterowniczych na   zgodność  z  projektem odnośnie:  
- umiejscowienia, dostępu;  
- rozmieszczenia części   zasilających i części regulacyjnych;  
- systemu   zabezpieczeń;  
- wentylacji;  
- oznaczenia;  
- typów kabli;  
- uziemiania;  
- schematów połączeń w obudowach.  
8.9.   Wykaz   dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych  
a) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;  
b) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego.  
8.10.  Wykaz   dokumentów inwentarzowych  
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;  
b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej;  
c) Schematy regulacyjne   zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów    
    (schemat oprzewodowania odbiorników);  
d) Schematy blokowe układów regulacji   zawierające schematy oprzewodowania odbiorników;  
e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i  
elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa);  
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy).  
8.11.  Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji  
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w   
    zakresie obsługi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;  
b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;  
c )Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;  
d) Wykaz   elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki,    
     urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki);  
d) Dokumentacje   związane   z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej.   
8.12. Instalacja wentylacyjna   zostanie odebrana jeśli wszystkie wyniki sprawdzeń i badań 
jakościowych będą pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, instalacja nie 
będzie odebrana.  
8.13.Przygotowanie do odbioru oraz   wykonanie wszelkich prób i odbiorów instalacji wentylacyjnej  
wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.  
8.14.Czynność odbioru ( bez   względu na wynik ) należy odnotować w dzienniku budowy. Protokół  
winien   zostać podpisany przez   wszystkich członków komisji zamawiającego oraz   przez  
przedstawiciela wykonawcy (kierownika robót sanitarnych).  
8.15.Roboty wykonane niezgodnie z   wymaganiami należy poprawić i przedstawić do ponownego  
odbioru.  
8.16. Po   ogłoszeniu przez   wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole ,  zamawiający  
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót , potwierdzając fakt usunięcia usterek oddzielnym  
protokołem oraz   równoczesnym wpisem do dziennika budowy.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności.  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450.0.00 "Wymagania ogólne". Płatność należy  
przyjmować   zgodnie  ze wskazanymi w ofercie cenami jednostkowymi robót, oceną ilości oraz   jakości  
robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. Terminy i wielkości płatności określają warunki umowne.  
9.2.Cena wykonania robót.  
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez   Wykonawcę i   zaoferowana Zamawiającemu w  
ofercie przetargowej. Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty, czynności, wymagania i  



badania niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia   zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając  
wszelkie roboty wynikające z   wiedzy technicznej oraz   technologii. Cena jest wartością uśrednioną i  
obejmuje: -zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
- wewnętrzny transport materiałów i urządzeń oraz   narzędzi,  
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego,  
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych do montażu podparć i rusztowań,  
-  założenie tulei ochronnych przy przejściach przez   stropy,  
-wykonanie i   zamurowanie bruzd i przekuć dla rurociągów,  
- montaż kanałów wraz  z    łącznikami: wyznaczenie miejsca ułożenia, obsadzenie mocowań lub podparć ,  
cięcie, uszczelnienie, itd.  
- montaż urządzeń: wyznaczenie miejsca montażu, osadzenie na ścianie lub w stropie, na konstrukcji  
stalowej, uzbrojenie, podłączenie do instalacji i   zasilania,  
-serwisowe uruchomienie i rozruch wszystkich   zainstalowanych urządzeń,  
- prace porządkowe,  
-wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń i prób,  
- uprzątnięcie i unieszkodliwienie wywiezienie odpadów,  
- pozostałe roboty określone w pkt. 1.3.  
Cena uwzględnia również :  
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe ,  
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót,  
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz   wynikłe    przestawiania sprzętu.  
Płatności będą realizowane   zgodnie    ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru   zgodne  z  
zapisami we wzorze umowy.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1  Normy.  
PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. PN-B- 
76002 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.  
Część2; Projektowanie, budowanie, sprawdzanie,   znakowanie i dokumentowanie.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane    blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i  
badania przy odbiorze.  
PN-EN 10203 Stal. Blacha walcowana na  zimno ocynkowana elektrolitycznie PN-B-02421 Izolacja  
cieplna przewodów , armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. PN-EN ISO 8497 Izolacja  
cieplna. Określenie właściwości w zakresie przepływu ciepła w stanie ustalonym przez   izolacje cieplne  
przewodów rurowych. PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane.  
PN-EN 1506 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Przewody proste i kształtki wentylacyjne    blachy o  
przekroju kołowym. Wymiary.  
PN-EN 1507 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność. Badania i wymagania.  
PN-EN 12236 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. Wymagania  
wytrzymałościowe wieszaków przewodów.  
PN-EN 12589 Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i  
wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i  zmiennym strumieniu powietrza PN-EN  
12792 Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach PN-EN 13030 Wentylacja  
w budynkach. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat Żaluzjowych w warunkach symulowanego  
deszczu  
PN-EN 13141-1 Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji  
budynków mieszkalnych. Część 1: Elementy doprowadzające i odprowadzające powietrze montowane w  
przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych PN-EN 13465 Wentylacja budynków. Metody obliczeniowe do 
określenia przepływów powietrza  
w pomieszczeniach  
PN-EN 1366-1 Badanie odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 1. Przewody wentylacyjne. PN- 
EN 1366-2 Badanie odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 2. Przeciwpożarowe klapy odcinające.  
PN-EN 1366-3 Badanie odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 3. Uszczelnienia przejść instalacji.  
PN-EN 1366-8 Badanie odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 8. Przewody oddymiające.  
PN-ISO 7607-1 Budownictwo. Terminy ogólne, PN-ISO 7607-2 Budownictwo. Terminy stosowane w  



umowach  
PN-EN 10205 Stal. Blacha najcieńsza w kręgach walcowana na   zimno przeznaczona do produkcji 
wyrobów ocynowanych lub elektrolitycznie powlekanych powłoką chrom/tlenek chromu  
10.2  Inne. 
- Wymagania techniczne COBRI Instal Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji  
wentylacyjnych.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i  
przemysłowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury    dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
podczas wykonywania robót budowlanych ( D.U.2003.47.401 )  
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej    dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych  
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( D.U.2003.169.1650 )  
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej    dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa  
Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( D.U.2000.26.313)y  
- Ustawa    dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( D.U.2004.92.881 ) 
 
 

Opracował 
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1.WSTĘP. 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem  niniejszej  szczególnej  specyfikacji  technicznej  (  SST  )  są  wymagania  dotyczące  
wykonania  i  odbioru  przyłącza  wodociągowego,  kanalizacji  sanitarnej,  kanalizacji  deszczowej  do  
projektowanego  budynku  sali  gimnastycznej  wraz  z  zapleczem  sportowym wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną przy istniejącym budynku szkoły podstawowej w Nowej Wsi, gm. Suwałki, działka nr 11/2, 15.  
1.2.Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna ( SST ) jest stosowana jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.     
1.3.Zakres robót objętych SST.  
Niniejsza  SST  obejmuje  roboty  związane  z  wykonaniem  i  odbioru    przyłącza  wodociągowego  i  
kanalizacji  sanitarnej  do  projektowanego  budynku  sali  gimnastycznej z  zapleczem sportowym wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gm. Suwałki, działka nr 
11/2, 15.  
1 .4.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z  
dokumentacją projektową, SST, oraz zaleceniami Inwestora.  
2. MATERIAŁY. 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
      Materiały i wyroby użyte do wykonania kanalizacji deszczowej powinny posiadać 
odpowiednie atesty, świadectwa  i certyfikaty potwierdzające ich jakość oraz odpowiadać 
wymaganiom określonych  norm polskich lub europejskich.    
Wykonawca zobowiązany jest stosować, w zakresie organizacji produkcji, system zapewniający  
jednoznaczną identyfikację wyrobu z partią materiału, z którego został wykonany.  
2.2.Materiały przyłączy : kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.  
2.2.1.Rury kanalizacyjne – wymagania ogólne. 
Do wykonania rurociągów kanalizacji sanitarnej kanalizacji deszczowej stosuje się następujące  
materiały: rury PCV kielichowe Ø 125 - 315 mm uszczelniane uszczelką gumową.   
W/w materiały winny spełniać wymagania PN i BN.  
Wszystkie elementy składowe sieci kanalizacyjnej wykonywane z tworzyw termoplastycznych (rury,  
kształtki, złącza, studzienki, uszczelki, kleje itp.) powinny pod względem jakości spełniać wymagania  
podane w odpowiednich aktach normatywnych  i posiadać odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi  
wymaganiami, rury i kształtki powinny między innymi spełniać następujące warunki:  
- nie powinny mieć widocznych uszkodzeń (wgnieceń, rys, pęknięć) na powierzchni  zewnętrznej,  
- bose końce powinny mieć we właściwy sposób ukosowane krawędzie (rury z PVC),  
- na bosych końcach powinny być zaznaczone miejsca, oznaczające głębokość wcisku w  kielich   
(rury z PVC),  
- płaszczyzny cięcia przy kielichu i bosym końcu powinny być prostopadłe do osi rury,  
- wymiary i ich tolerancje powinny być zgodne z podanymi w normach,  
- każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, z tym Że w przypadku rur powinny być 
podane następujące podstawowe dane:  
(np wg ISO 161/1:1978:)  
•  czynnik transportowany  
•   nazwa producenta   
•   rodzaj materiału   
•   oznaczenie szeregu  
•     średnica zewnętrzna w mm  
•   grubość ścianki w mm  
•   data produkcji - rok. m-c. dzień 
•  obowiązująca norma.  
2.2.2.Kanalizacja sanitarna.  
Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku sali sportowej oparto na następujących materiałach :  
-  rury PVC Ø 160 mm klasy S (8 kN/m2) łączone na uszczelkę , -  kształtki PVC Ø 160 mm,    
-  Projektowana studzienka rewizyjna do przebudowy – na  istniejącym przykanaliku kanalizacji sanitarnej  
D 160 mm to studzienka z kręgów betonowych. Pozostałe studzienki to studzienki z PP np.(systemu  



WAVIN, MABO TURLEN, lub podobne), z rurą trzonową 400 mm (np. system WAVIN) z  rurą 
trzonową studni karbowana, o średnicy 400 mm.  
   Zwieńczenie studzienki stanowi adapter  teleskopowy zakończony włazem Żeliwnym typ D   
   400.  
- zbiornik bezodpływowy na ścieki o V=8m3 np. Ecol-Unicol 
 
2.2.3.Kanalizacja deszczowa.  
Kanalizacja sanitarna odprowadzająca wody opadowe z dachu do budynku sali sportowej oparto na  
Rynnach oraz rurach spustowych DN 125. Z których wody opadowe będą rozprowadzane powierzchniowo na 
terenie inwestora.  
2.2.4.Przyłącze wodociągowe.  
Projektowany obiekt zasilany będzie z istniejącego przyłącza i instalacji wodociągowej wewnętrznej.  
2.2.5.Składowanie materiałów. 
Wszystkie materiały należy przechowywać w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed  
uszkodzeniem oraz spełnienie warunków bhp. Warunki składowania i przechowywania materiałów  
określone w ich instrukcjach czy atestach muszą być bezwzględnie dotrzymywane.  
3. SPRZĘT. 
3.1.Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych. 
  W zależności od potrzeb wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych  
i wykończeniowych:  
-  koparkę podsiębierną,  
- spycharkę gąsienicową,   
- koparko-spycharkę na podwoziu kołowym,  
- sprzęt do zagęszczania gruntu,  
- środki transportu.  
- Żuraw samochodowy,  
- pompy do wody brudnej o napędzie spalinowym,  
3.2.Sprzęt do robót montażowych.  
           W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót Wykonawca zapewni następujący   
   sprzęt montażowy:  
- środki transportowe niezbędne do przewozu materiałów i urządzeń,  
- Żuraw samochodowy,  
- giętarka do rur,  
- zestaw narzędzi do montażu rurociągów w technologii  z polietylenu (PEX),  
- urządzenia do wykucia otworów w stropach i ścianach – młotki udarowe.  
        Sprzęt montażowy w/w i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do  
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich  
wykorzystania na budowie.  
4. TRANSPORT.  
             Transport urządzeń i materiałów powinien się odbywać środkami transportowymi  
w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie.    
Za prawidłową organizację i funkcjonowanie transportu przy realizacji zadania  odpowiada  
Wykonawca robót. Używane środki transportu muszą być sprawne  technicznie, bezpieczne w użyciu  
i gwarantować przewóz materiałów w sposób uniemożliwiający obniżenie ich jakości.  
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Roboty przygotowawcze.  
Przed przystąpieniem do budowy przewodu, wykonawca powinien przede wszystkim:  
- wyznaczyć w terenie charakterystyczne punkty trasy ,  
- wyznaczyć miejsca składowania materiałów, drogę dojazdową do strefy montażowej, miejsca  
budowy względnie ustawienia prowizorycznych pomieszczeń socjalnych, magazynowych i  
biurowych, pomieszczeń zabezpieczonych przed kurzem i opadami atmosferycznymi do wykonywania połączeń 
klejonych (mogą to być prowizoryczne namioty ustawione nad miejscem montażu).  
               Plac budowy powinien być ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z  
ogólnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów i potrzeb władz drogowych (komunikacja, oznaczenia, 
oświetlenie itp.).  



              Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona  wytyczenia tras kanalizacji i trwale  
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych i kołków świadków.  
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe / z  
rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne /, a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże  
inspektorowi nadzoru.  
                Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów zgodnie z wytyczoną trasą odwodnienia   
wodociągu należy tam, gdzie zachodzi taka konieczność wykonać następujące roboty:  
a/ mechanicznie ścięć drzewa wraz z karczowaniem pni,  
b/ usunąć warstwy ziemi urodzajnej / humusu /.  
                W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z  
opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące  
warunki:  
a/ górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad  szczelnie  
przylegający teren;  
b/ powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ  
wody poza teren przylegający do wykopu;  
c/ w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.  
5.2.Roboty ziemne. 
         W przypadku usytuowania wykopu w jezdni lub chodniku Wykonawca dokona rozbiórki, a  
materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru.  
     Wykopy fundamentowe podłużne wykonane na głębokość do 4 m wykonać 
z umocnieniem  pionowych ścian wykopów w obudowach - umocnieniach płytowych  
z rozporami - dostępnych na rynku w wielu wersjach. Jeżeli  umocnienia nie są fabrycznie  
zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być 
zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych  
lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału.  
          Metody wykonywania - wykopów mechaniczne, a w miejscach trudnodostępnych lub w  
przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy wykonać ręcznie.            
Podsypkę, zasypkę i zasypanie wykopu prowadzić w czterech etapach:  
1-wykonanie warstwy ochronnej pod rury PVC(podsypki),  
2-po próbie szczelności złącz kanałowych, wykonanie warstwy    
  ochronnej w miejscach połączenia(obsypka),  
3-wykonanie zasypki gr.0.10-0.20 m z warstwy Żwiru, piasku,  
4-zasyp gruntem warstwami gr.0.30 m z jednoczesnym zagęszczeniem.  
          Wykonywanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy przeprowadzać 
zgodnie z warunkami podanymi w niniejszym rozdziale,  opracowanych dla danej budowy.  
Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu  
w dół po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozpoczęcie wykopu w innym  
punkcie. Wykopy wąsko przestrzenne należy odeskować z zastosowaniem rozpór. Ściany wykopów  
szerokoprzestrzennych należy odeskować i podeprzeć konstrukcją usztywniającą.  
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze  
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy  
celownicze należy montować nad wykopem na wysokości ok. l m nad powierzchnią terenu w  
odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznaczenie projektowanej osi  
przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za  
pomocą niwelatora.  
Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem montażu przewodów.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w  
dokumentacji technicznej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie  
wyższym od rzędnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.  
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20 cm  
wyższym od rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu. Wykopy należy wykonywać 
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop należy wykonać 
początkowo do głębokości mniejszej od projektowanej , a następnie pogłębić do właściwej  
głębokości bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej lub elementów dennych kanału.  



Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej  
lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i  
odkształceniem. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów  
zwięzłych, +5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu  
wynosi +5 cm.  
          W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny  
być zachowane co najmniej następujące warunki:  
a) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ  
wody poza teren przylegający do wykopu,  
b) w przypadku konieczności odprowadzenia wód opadowych rowami odległość w planie, pomiędzy  
krawędzią dna rowu odwadniającego a krawędzią dna wykopu, nie powinna być mniejsza od  
obliczonej zgodnie z wzorem(3).  
c) wprowadzenie wód z rowów odwadniających do studzienek zbiorczych w wykopie powinno być 
wykonane w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.  
         Nachylenie skarp wykopów powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją; przy głębokości  
wykopu do 4 m i nie występowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obciążaniu naziomu w  
zasięgu klina odłamu. Dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp:  
- w gruntach bardzo spoistych                           - 2:1,  
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina),    
- skalistych spękanych                                       - 1:1, 
- w pozostałych gruntach spoistych oraz             
  wietrzelinach i rumoszach gliniastych             - 1:1,25,  
- w gruntach niespoistych                                  - 1:1,5,  
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu  
z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu podnóża  
pochylonej skarpy na dnie wykopu.  
Odchylenia spadków nachylonych skarp wykopu nie powinny przekraczać +5 %. 
          Zabezpieczenie powodujące brak możliwości zsuwu gruntu spod fundamentów przebiegać następująco:  
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przeprowadzić oględziny, czy nie występują 
spękania ścian i w przypadku ukazania się spękania należy założyć na nich plomby szklane, a w  
szczególnych przypadkach należy osadzić w fundamentach stalowe trzpienie,  
- wykonując roboty ziemne należy pozostawić obudowę wykopu, ewentualnie zbudować mur  
oporowy, optymalnie zagęścić zasyp i wykonać jego stabilizację, lub wykonać zabezpieczenie w inny  
równorzędny sposób.  
         Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem 
pomiędzy krawędzią wykopu a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej l m  
dla komunikacji; kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy  
od kąta Øu jego stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przenieść napór spowodowany  
obciążeniem terenu gruntem składowanym w zasięgu klina odłamu ściany.  
         W przypadku niemożności zachowania powyższych warunków wydobyty grunt powinien być 
wywieziony na odkład stały zgodnie z dokumentacją lub przesunięty, tak aby odległość c podnóża  
nachylonej skarpy odkładu tymczasowego od górnej krawędzi była równa głębokości wykopu H, lecz  
nie mniejsza niż 5 m.  
          Odległość d w planie pomiędzy przyległymi równoległymi krawędziami dna jednocześnie  
wykonywanych sąsiadujących ze sobą wykopów głębszych od l m nie powinna być mniejsza od  
obliczonej wg wzoru:  
           H - 1    
d= ———— + 0,5     [m]       (3)              
           tgØu                                  
w którym:  
H - głębokość wykopu głębszego liczona od rzędnej terenu do rzędnej dna  
  wykopu, m,   
Øu -jak we wzorze (l),  
przy czym wykop głębszy powinien być wykonywany wcześniej.  
             Zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi powinny być wykonane  w  



sposób wskazany przez użytkowników tych urządzeń.  
            Lokalizacja drogi dla potrzeb wykonawcy wzdłuż wykopu w zasięgu klina odłamu  
gruntu powinna być udokumentowana obliczeniami statycznymi uwzględniającymi  
najniekorzystniejsze oddziaływanie na obudowę wykopu przenoszonego na nią naporu gruntu  
przy obciążonym naziomie. Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia  
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m.  
5.3.Przygotowanie podłoża. 
Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. Rurociągi w wykopie układa się na  
podłożu Żwirowo-piaskowym o grubości zgodnie z dokumentacja projektową.  
W przypadku wystąpienia gruntów torfiastych lub innych gruntów nie nośnych, należy na danym  
odcinku wykonać wymianę gruntu do podłoża stabilnego, a miejsce po jego wybraniu wypełnić 
piaskiem z zagęszczeniem.  
5.4.Roboty montażowe - ogólne warunki układania (montażu) przewodów. 
Przewody z PVC można montować przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakże z uwagi na  
zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia  
w temperaturze n niższej niż +5°C. Odnosi się to w szczególności do łączenia elementów z PVC z  
elementami z innych materiałów.  
Montaż przewodów z PE i PP w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy. Jednakże z  
uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać 
połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C.  
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z  
dokumentacją techniczną.  
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu  
podłoża.  
Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny) - nie mogą mieć 
uszkodzeń, oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczenie poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych  
zamknięć w postaci zaślepek i korków itp.  
5.6.Roboty montażowe – kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa. 
Prace instalacyjne należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną z uwzględnieniem wymagań norm  
PN-EN 1610, PN-EN 1046 oraz obowiązujących przepisów BHP.   
      Roboty ziemne prowadzić w wykopach otwartych  szerokoprzestrzennych sposobem  
mechanicznym z odpowiednim do kategorii gruntu nachyleniem skarp, zgodnie z  BN-83/8836-02.   
      Rurociągi z rur PVC  D 160 mm układać na podsypce piaskowej gr.10cm.  
Jeżeli wykop zostanie wykonany za głęboko, należy wykonać wzmocnienia dna wykopu poprzez  
wykonanie ławy Żwirowej ze Żwiru jak na podsypkę grubości 20 cm po zagęszczeniu.  
Zasyp wykopów prowadzić w czterech etapach:  
1-wykonanie warstwy ochronnej rury (obsypka) gr. 0.3 m po bokach rury,  
2-po próbie szczelności złącz kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń 
(obsypka),   
3-wykonanie zasypki gr.0.20 m min. nad wierzchołkiem rury z  warstwy materiału zgodnej z  
warunkami posadowienia rur  tj. Żwir, piasek, lub mieszanina piasku i Żwiru z zagęszczeniem  
warstwami do wymaganego wskaźnika Is=98 %.  
4-zasyp gruntem warstwami gr.0.30 m z jednoczesnym zagęszczeniem.   
Zasypkę zagęścić do wskaźnika Is=98 %.  
Z uwagi na rodzaj zastosowanej, istniejącej,  nawierzchni utwardzonej, w miejscu włączenia przyłącza  
do istniejącej kanalizacji sanitarnej, zasypkę i grunt nad zasypką do  wymaganego poziomu  
konstrukcji nawierzchni  zagęścić do wskaźnika Is=98 %.  
Przed przystąpieniem do realizacji robót w pasie drogowym należy uzyskać zezwolenie od  
właściwego zarządcy drogi. Prace wykonywać w uzgodnieniu i na warunkach w/w zarządców.  
Po zakończeniu robót ziemnych teren doprowadzić do stanu pierwotnego. Roboty ziemne i  
instalacyjne prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami.  
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.   
6.1.Kontrola jakości  materiałów.  
     Badania materiałów w czasie wykonywania robót: 
wszystkie materiały i urządzenia dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub   



deklaracją zgodności wydaną przez producenta powinny być sprawdzone.   
6.2 Kontrola pomiary i badania. 
W czasie  powadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli  
prowadzenia robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez inspektora nadzoru. W  
szczególności kontrola powinna obejmować:  
 - sprawdzenie jakości materiałów.  
- sprawdzenie rzędnych,  
- sprawdzenie wykonywania wykopów,  
- sprawdzenie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  
- sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
- sprawdzenie prawidłowości podłoża naturalnego,  
- sprawdzenie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża   
   wzmocnionego z kruszywa,  
 - sprawdzenie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i    
    ich zabezpieczenia,  
- sprawdzenie ułożenia przewodu na podłożu,  
- sprawdzenie odchylenia osi przewodu i jego spadku,  
- sprawdzenie połączeń rur,  
- sprawdzenie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,  
- sprawdzenie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację i infiltrację,  
- sprawdzenie szczelności odcinka przewodu – próba ciśnieniowa,  
- sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami,  
- sprawdzenie wykonania czynnej i biernej ochrony przed korozją,  
- sprawdzenie warstwy ochronnej zasypu przewodu,  
7.ODBIÓR ROBÓT.  
7.1.Ogólne zasady odbioru robót. 
         Poszczególne fazy robót powinny być wykonane zgodnie z przyjętą dokumentacją techniczną.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora  
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  
         Ewentualne  odstępstwa  powinny  być  udokumentowane  zapisem  dokonanym  w  dzienniku  
budowy i potwierdzone przez wpis inspektora nadzoru lub innym równorzędnym dokumentem.  
7.2.Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu podlegają w szczególności  
- roboty przygotowawcze,  
- roboty ziemne ,  
- przygotowanie podłoża,  
- roboty montażowe wykonania rurociągów,   
- próby szczelności,  
- zasypanie i zagęszczenie wykopu.  
Odbiór robót zanikowych powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i  
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.   
7.3Odbiory techniczne przewodu.   
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i  odbiory  
końcowe.  
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy  
kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu.  
 W związku z tym, ich zakres obejmuje:  
Sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych  
materiałów,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, obsypki,  
zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania,  
- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu i odwodnienia liniowego,  
 a w szczególności zachowania kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunku,  
- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach  
przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe,  



- sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, wpustów i innych elementów 
- przeprowadzenie próby szczelności oraz na eksfiltrację i infiltrację.  
wpustów i innych elementów.  
Odbiór robót zanikowych powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i  
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót  
zanikowych zgodnie z zasadami określonymi w SST.  
7.4 Odbiór końcowy.  
Przed przekazaniem przewodu, odwodnienia liniowego, lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru   
końcowego, który polega na:  
- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich  
postanowień, usunięciu usterek i innych nie domagań, w szczególności sprawdzeniu protokołów z  
prób szczelności,  
- sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia,  
- sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania studzienek, wpustów i innych  
elementów.  
Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli  
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami.  
Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też nie ujawniły się jakieś usterki,  
należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia.  
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu,  
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez inspektora nadzoru oraz  
członków komisji przeprowadzającej badania.  
 7.5.Odbiór pogwarancyjny.  
            Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego   
ustalonego w dokumentach przetargowych wystawionych przez Wykonawcę i w umowie   
spisanej pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem.  
8. Przepisy związane. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414),  
-Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia   
  1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995r.,   
  póz.29),  
-PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania    
  i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) polietylenu,  
-PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna.  
 Oznaczenia graficzne,  
-PN-85/B-01700 – Wodociągi i Kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia   
 graficzne,  
-PN-62/B-09700 –Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach    
 wodociągowych,  
-PN-81/B-10725:1997- Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania   i badania przy   
 odbiorze,  
-PN 70/B10715 – Wodociągi. Szczelność przewodów. Wymagania  i badania przy odbiorze,  
-PN-77/M-74082 Skrzynki uliczne do hydrantów,  
-PN-89/M-74092 Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne,  
-PB-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne,  
-PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych- Systemy przewodowe z   
 niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC) do przesyłania wody –Rury,  
-PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych- Systemy przewodowe z    
 niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC)  do przesyłania wody – Kształtki,  
-PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych- Systemy przewodowe z    
 niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC)    do przesyłania wody –Zawory i wyposażenie   
 pomocnicze,  
-PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych- Systemy przewodowe z   
 niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC)  do przesyłania wody –Zawory i wyposażenie   
 pomocnicze,  



-PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych- Systemy przewodowe z   niezmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC)  do przesyłania wody- Przydatność do   
 stosowania w systemie,  
-PN-B-10736-1999, PN-81/B-03020, PN-B-002481-1988, PN-S-02205-1998 –Wykopy   
 otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,  
-PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy   
  odbiorze,  
-PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych   
   i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 
-PN-92 / B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy     
  odbiorze,  
-PN-92 / B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,  
-PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,  
-PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne  i definicje,  
-PN-EN752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,  
-PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,  
-PN-EN-752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i    
 oddziaływanie na środowisko,  
-PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja ,  
-PN-86 / B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów,  
-PN-81 / B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli,  
-BN-83 / 8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy     
  odbiorze.  
-PN-B 10736 :1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów   
  wodociągowych i kanalizacyjnych. Techniczne warunki wykonania.  
-PN-72B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie  
  wykonania i badania przy odbiorze,  
-PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,  
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych   T- II  
 instalacje sanitarne i przemysłowe COBRTI „Instal” 1987,  
-Rozporządzenie MGPiB z dnia 01.10.1993r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i  
  konserwacji sieci kanalizacyjnej,  
                                 

Opracował: 


