SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Rozbiorka dwach istniejgcych pomostow drewnianych i budowa nowych
pomostow calorocznych trwale polgczonych z dnem jeziora przy pomocy
martwych kotwic betonowych i lancuchéw kotwicznych.

Kod CPV:

45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej

45241300-1 Roboty budowlane w zakresie mol ( pomosty ptywajgce)
45621240-9 Obiekty rekreacyjne

Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna 201207_2 Suwatki

Obreb 0019 Magdalenowo i Wigry
Dziatka numer 200

Wojewodztwo podlaskie, powiat suwalski, gmina Suwatki

Kategoria obiektu budowlanego:

XXI — Pomosty

Inwestor:

GMINA SUWALKI  ul. Swierkowa 45 16 - 400 Suwalki




ZAKLAD KONSERWACII i WUKONAWSTWA URZADZEN
WODNYCH i MELIORACYJNYCH — LECH GRYGO

. ul. Mariana Piekarskiego 11 16 — 400 Suwalki
Nazwa i adres
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Wit
tel.: 600 835 970 upr. bugint RUW-544/82
=== ===== Data opracowania: 30 listopada 2021r. ======= =/ 1 ‘ :

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t zostala sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 r. poz. 2454).
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ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace realizacji robot
przy rozbidrce istniejgcych pomostéw drewnianych i budowie dwdch pomostéw ptywajgcych na
jeziorze Wigry w miejscowosci Magdalenowo i Wigry zlokalizowanej na dziatkach:

- Magdalenowo i Wigry — obreb 0019 — dziatka nr: 200, gm. Suwatki, pow. suwalski, woj. podlaskie

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét z
zakresu budownictwa hydrotechnicznego

Zakres robét objetych ST
Wymagania ogéine nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

SST 01.00 Roboty przygotowawcze i pomiarowe
SST 02.00 Roboty budowlane w zakresie budowy pomostéw A i B

W réznych miejscach Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych podane sg
odnoséniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane
jako integralna cze$¢ Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych i czytane w
potgczeniu z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, w ktérych sg wymienione.

Zaktada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 28 dni przed datg sktadania ofert, o
ile wyraznie nie stwierdzono inacze;.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami, okreslonymi w Specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robé6t budowlanych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych wymienione ponizej
okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (SST), - stanowig opracowania
zawierajgce w szczegoélnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i
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jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot a takze
procedur ich odbioru
Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

a. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

b. budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i

urzgdzeniami c. obiekt matej architektury,

Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach
Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowg
Obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty o charakterze
uzupetniajgcym
Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z
gruntem.
Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego
Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgce;
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym,
Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,
Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,
Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.
Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.
Teren zamkniety - nalezy przez to rozumieé¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego.
Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno -
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci, okreslonej w rozdziale 8
Ustawy Prawo Budowlane.
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Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzniejszymi zmianami).

Obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Aprobata techniczna — dokument, potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu i
stwierdzajgcy jego przydatnosé¢, wydany przez upowazniong do tego jednostke. Spis tych
jednostek jest zestawiony w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995
r., poz. 48).

Certyfikat zgodnos$ci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne z okre$long normg lub aprobatg
techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wilasna odpowiedzialno$¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego
zastosowania i uzycia.

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wiladajgcych siecig.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg na:

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu , w celu
okre$lenia danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie potozenia
poszczegolnych elementow projektowanych obiektow budowlanych.

- geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gtéwnych osi nadwodnych i podwodnych, przekrojéw konstrukcji, charakterystycznych
punktow konstrukgji oraz punktéw wysokosciowych (reperéw), zgodnie z wymaganiami
projektu budowlanego.

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego, ktéra obejmuje tyczenie
i pomiary kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych dokiadnos¢ usytuowania bez
pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu,

- pomiarze przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz pomiarze odksztatcen obiektu,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw lub elementow obiektow
ulegajgcych zakryciu,

- wykonaniu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

- sondazu- pomiarze gtebokosci wody przez Hydrografa oraz zbadaniu czystosci dna

-~ wykonaniu map batymetrycznych.




27. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zesp6t czynnoci
zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium,

28. Grupy, klasy, kategorie rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w Rozporzgdzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady dotyczgc procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV
(Dz. Urz. UE L 74 z 15.3.2008 r.),

29. Wspélny Stownik Zamoéwienn - jest systemem klasyfikacji produktow ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych Wsp6lny Stownik Zamowien
sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robot budowlanych lub
ustug, ktérym przypisane zostaty okreslone 9-cyfrowe kody. Stownik uzupetniajgcy moze byc
stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zaméwienia. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zaméwienia
przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sig¢ obowigzkowe z
dniem 20.12.2003 r.

30. Polskie Prawo Zamoéwien Publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1 maja 2004 r.

31. Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

32. Dziennik budowy — opatrzony pieczecig urzedu wydajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robo6t, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem Kontraktu, Inspektorem nadzoru
inwestorskiego, Wykonawcg i projektantem. Jako zatgczniki do dziennika budowy Kierownik
budowy dotgczy i bedzie prowadzit: Dziennik prac podwodnych wg urzedowego wzoru,
Dziennik prac sondazowych, Dziennik — raport dzienny, co nalezy odnotowa¢ w Dzienniku
budowy.

33. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce posiadajgca Uprawnienia
budowlane odpowiedniej specjalnosci oraz bedgca cztonkiem Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu we wszelkich sprawach zwigzanych z prowadzeniem robot i
realizacjg Kontraktu.

34. Kierownik robét- osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania okreslong
specjalnoscig robot posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane lub inne zgodnie z

przepisami .

35. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej

36. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wyznaczona przez Wykonawce posiadajgca

petnomocnictwo do dziatania w zakresie Kontraktu w imieniu Wykonawcy, utrzymujaca
biezgcy kontakt z Inzynierem Kontraktu. Osoba ta administruje cato$cig budowy i powinna caty
czas przeznaczy¢ na czynnosci okreslone Kontraktem i wspoétprace z Inzynierem Kontraktu.

37. Inwestor -to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu
inwestora.

38. Plan BIOZ - rozumie sie przez to plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu
przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256 z pdzniejszymi zmianami).

39. Strefa niebezpieczna - rozumie sie przez to miejsce na terenie budowy, w ktorym wystepujg
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi.
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Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych - rozumie sie przez to sposéb
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robo6t budowlanych, o ktérych mowa
w art 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019, poz. 1186, oraz
sposob postepowania w przypadku wystagpienia tych zagrozen, oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury Dz.U. 47 poz. 401).

Sie¢ ogniowa - rozumie sie przez to zestaw lontéw i zapalnikow, stuzgcych do zadziatania
tadunkéw materiatu wybuchowego.

Inzynier Kontraktu (Inzynier) — osoba prawna lub fizyczna, ktéra zawarta Umowe z
Zamawiajgcym o wykonywanie czynnosci Inzyniera Kontraktu, upowazniona (bezposrednio
lub za posrednictwem zatrudnionych przez siebie pracownikéw lub innych oséb posiadajgcych
stosowne petnomocnictwa) do wydawania polecen Wykonawcy i do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego w sprawach realizacji Kontraktu, a takze przygotowywania dokumentow,
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu wypetnienie wymogéw Organu Administracji Budowlanej, a
takze Instytucji Zarzadzajgcej w zakresie: sprawozdawczosci, kontroli oraz przygotowywania
wnioskéw o ptatnosé. Inzynier Kontraktu wykonuje biezace kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych robot, bierze udziat przeglgdach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze poszczegolnych odcinkdw robét, jak réwniez przy odbiorze obiektu. Inzynier
Kontraktu dziata w zakresie okreslonym Umowa z Zamawiajgcym i upowaznien wynikajgcych
z Kontraktu na roboty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Inzyniera Kontraktu,
upowazniona do nadzorowania robot, zgodnie w wymogami ustawy Prawo Budowlane,
posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
lub w branzy konstrukcyjno-hydrotechnicznej, nalezaca do Polskiej Izby Inzynieréow
Budownictwa, lub rownorzedne uprawnienia i przynalezno$¢, zgodnie z art. 12a Ustawy Prawo
budowlane.

Kierownik projektu - osoba upowazniona przez Zamawiajgcego do utrzymywania wspotpracy
z Inzynierem Kontraktu w ramach udzielonego petnomocnictwa w zakresie realizacji
Kontraktu.

Polecenie Inzyniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Roboét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie roboét
budowlanych, dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe, skiada sie w szczegolnosci
z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét a takze informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja budowy, ktéra obejmuje dokumentacje projektowg, dziennik budowy z
dziennikami specjalistycznymi i ksiegg obmiaréw (lub kartami obmiaréw), plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa Zeglugi, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, operaty geodezyjne, sondazowe, atesty nurkowe, protokoty przeglgdéw
podwodnych, protokoty badan i sprawdzen, dokumenty potwierdzajgce, ze wyroby budowlane
zastosowane w trakcie wykonywania robot, sg dopuszczone do stosowania, projekt
zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji robot, plan zapewnienia jakosci,
harmonogram realizacji robot, protokoty z narad, raporty z przebiegu realizacji inwestyciji
wspolfinansowanych ze srodkéw unijnych.

Dokumentacja powykonawcza budowy — skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi przez projektanta w trakcie
wykonywania robot ze stwierdzeniem, ze zmiany sg nieistotne w $wietle Prawa budowlanego,
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i batymetrycznej, rozliczenia inwestycji, raportu
koncowego z realizacji inwestycji wspotfinansowanych ze $rodkéw unijnych i innych
dokumentéw.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
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przedmiarowych robét podstawowych. llosci podane w przedmiarze sg szacunkowe i moga
ulec zmianie.

Obmiar rob6t- pomiar wykonanych robét budowlanych, ktéry ma za zadanie okreslac
zgodno$é z Dokumentacjg projektowg faktycznego zakresu wykonanych robdt, wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia albo w celu obliczenia wartoéci robot uzupetniajgcych lub
dodatkowych, nieobjetych przedmiarem. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych
w wycenionym przedmiarze rob6t, wchodzgcym w sktad Umowy.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Odbiér czesciowy (robot budowlanych) — nazwa odbioru robé6t ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych (wykopy podwodne, narzut kamienny, utozenie warstwy geowtokniny). Odbiorem
czeéciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego (umocnienia odcinka
skarpy), wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zakonczeniem i odbiorem
catego zakresu robét, objetego kontraktem , ktory jest traktowany jako ,odbiér koncowy”.
Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,odbiorem koricowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego (petnego zakresu robét budowlanych objetych kontraktem)
przez osobe lub grupe o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez
Zamawiajgcego, ale nie bedaca Inzynierem Kontraktu na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacii
powykonawczej. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego,
stwierdza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy z niezwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow
oraz robot.

Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét objetych kontraktem, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu, stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, przebudowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli hydrotechnicznej lub
jej elementu.

Czes$é obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploataciji

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Odpowiednia zgodno$é - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
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61. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

62. Budowla hydrotechniczna - obiekt budowlany, stanowigcy catos¢ techniczno uzytkowa,
ktorej zadaniem jest kierowanie przeptywem wod, ich gromadzeniem, pietrzeniem, a takze
spetniajgcyg zadanie ochrony przeciwpowodziowe).

63. Kiszka faszynowa - elastyczny element, sktadajacy sie z faszyny lisciastej lub wiklinowej
odpowiednio utozonej wzdtuz osi kiszki oraz usztywnionej przez przewigzanie drutem w
okreslonych odstepach.

Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inzyniera

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspdirzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST ( Specyfikacji Technicznych ).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa: Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, przedmiar robét, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czg$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0gdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

W szczegdinosci Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przeciwpowodziowego zaréwno samej
budowy jak i terendw przylegtych 11




Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem. Fakt przystapienia do
robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tre$é bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w

cene kontraktowa.
UWAGA: Wykonawca w kosztach budowy ma uwzglednié¢ w cenie kontraktowej, wszelkie optaty
i koszty odszkodowarn za zajecie terenu.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego..
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
« zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywag¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposaéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomoséci i dotyczacych korzystania z wiasnosci
i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
UWAGA: Wykonawca w kosztach budowy ma uwzglednié¢ w cenie kontraktowej, wszelkie optaty
za zajecie terenu.
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Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sig¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do prac i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany (przed rozpoczeciem
budowy) sporzgdzi¢, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie
informacji zawartych Projekcie budowlanym i wykonawczym. ,Plan bioz" nalezy opracowa¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorczenia robot przez Inzyniera
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w dobrym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien

rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych

pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub

specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

Roéwnowaznos$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
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postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roéznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opoznienia w
robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydiuzenie czasu wykonania
robét i/lub wysoko$é kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

Pojazdy

Pojazdy obowigzujg przepisy Prawa drogowego, a Wykonawce postanowienia okreslone w pkt. 10.3.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem pojazdow
zwigzanym z wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt
wiasny, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z

danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z

dopuszczonego zrédia w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu watéw, wykopdw, dokopow, bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode
Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na

danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektora Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartoéciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem
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Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakosé i wkasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru

Miejsca czasowego skladowania materiatdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w ST, PZJ lub projekcie organizaciji

Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet

powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoséci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu robo6t, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Sprzet ten nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,

zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Uwaga:

W trakcie prowadzonych rob6t moga wystapi¢ wahania poziomu woéd powierzchniowych i
podziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
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robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usunigte przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjagtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera,

pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Projekt organizacji budowy

Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekty organizacji budowy. Projekt organizacji budowy

obejmuje m.in.:

1. szczegbtowe zastawienie ilosci robét z charakterystykg techniczna,

2. metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkéw realizacii, jak:
a. materialy, maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

3. harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzgdzen,

4. plany zatrudnienia,

5. zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow, 6. instrukcje montazowe i

bhp, 7. rysunki robocze.

Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z dokumentacjg projektowg, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokoSci
z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przy realizacji obiektéw
wymagajgcych statego nadzoru i kontroli geodezyjnej, Wykonawca zapewni state zatrudnienie
uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyt rbwniez pomocg Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymoég okreslony przepisami administracyjnymi i
Prawem Budowlanym.

Zalozenia do etapowania robét

Kolejnosé wykonania robot zdeterminowana bedzie przyjetym podziatem na etapy realizacji oraz takg
ich organizacjg by przez caly okres budowy zapewniony byt dojazd do wszystkich jednostek
operujgcych na terenie budowy pozwalajgcy na normalne funkcjonowanie tych jednostek
Wykonanie robot

1. Przy wykonaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP

2. W przypadku natrafienia na urzgdzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan
zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe.

3. Odstepstwa od projektu muszg by¢ uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

4. Roboty nie ujete w niniejszej ST nalezy realizowa¢ zgodnie z instrukcjami wykonania i
stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi PN oraz
wymogami producentéw materiatow i urzadzen.

5. W celu zapewnienia wtasciwej jakosci robot nalezy rygorystycznie przestrzegac¢ odpowiednich
warunkow technicznych wykonania i odbioru robot i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robaét.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnag¢ zatozong

jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzyniera moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan

w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentagji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzyniera ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okres$lajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co
do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatlow w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzielic mu niezbedne;j
pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
migedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier powinien pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robét z dokumentacjg
projektowg i ST. Moze réowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych, tzw.: znak CE,

b) deklaracje zgodnoséci lub certyfikat zgodnoéci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktore spetniajg wymogi STWIOR. W
przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera

Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyze;j:

¢ pozwolenie na budowe,

¢ protokoly przekazania terenu budowy,

«  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

«  protokoty odbioru robot,

¢ protokoty z narad i ustalen,

«  korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
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OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar rob6t powinien
zawierac¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnoéci technologicznej
ich wykonania. Spis dziatow przedmiaru robodt powinien przedstawiaé podziat wszystkich robét w
danym obiekcie wg Wspolnego Stownika Zamowien.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Techniczng i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Do obmiaru nie wlicza
sie dopuszczalnych tolerancji. Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy (3) dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi obmiaréw lub Kart Obmiaréw. Obmiary stuzg do okreslenia
postepu robét i ustalania wartoéci ptatnosci przejsciowych, nie majg jednak wptywu na ostateczng
wartos¢ Kontraktu.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera Kontraktu.

Obmiary s3g potwierdzane przez Inspektoréw Nadzoru i zatwierdzane przez Inzyniera Kontraktu
Zasady okreslenia ilosci Robot i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczane w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére
majg by¢ obmierzane wagowo nalezy wyraza¢ w Mg (tonach) lub zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych.

Z uwagi na brak praktyki powszechnego stosowania w budownictwie przemystowym cen
jednostkowych, charakterystycznych dla kalkulacji uproszczonej, zatozone w przedmiarze robot
jednostki majg w niektorych przypadkach charakter zintegrowany tzn. odnoszg sie do wiecej niz jednej
specyfikacji technicznej. Wykonawca do oszacowania robét dokona obmiaru zasadniczego wg
jednostki przyjetej w przedmiarze robét [Slepym kosztorysie], natomiast inne jednostki obmiarowe,
wymienione w Specyfikacjach Technicznych, a przywotane w przedmiarze majg charakter pomocniczy
w zakresie odbioru robét zanikajgcych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru Robét wymagajg akceptacji Inzyniera przed ich
uzyciem. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadac
wazne $wiadectwa dopuszczenia i legalizacji. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caly okres realizacji Robét.

Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom

Specyfikacji Technicznych. Urzgdzenia wagowe bedzie utrzymywat w nalezytym stanie, zapewniajgc
w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na Karcie Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Kart Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem. 19




ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
+ odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
+ odbiorowi czesciowemu,
* odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6inego postepu robot.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru

Jakosé i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzyniera

Odbiér ostateczny roboét

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoéci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa

w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoéci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
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Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego

robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ kompletny operat powykonawczy.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Gwarancja
Wykonawca udziela 3 lata gwarancji usuniecia wad i usterek na zadaniu liczac od dnia zakonczenia
inwestyciji.

Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbioér ostateczny robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

¢ warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytkow i tolerancji projektowych , transportu na plac budowy i ubezpieczenia w transporcie,

¢ wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

«  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

+  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe podane przez Wykonawce w Kosztorysie traktowane sg jako
ostateczne i nie bedg uwzgledniane zadne roszczenia ptatnosci dodatkowych za roboty, chyba ze
roszczenia te wynikajg z Warunkéw Kontraktu.
Okresy ptatnoéci oraz ich terminy sg okreslone w Kontrakcie.
Zamawiajgcy zapftaci za wykonane roboty zgodnie z obmiarami projektowymi. W przypadku wykonania
robot w ilosci mniejszej niz zaktada tolerancja ,Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia prac.
W przypadku wykonania robot w iloéci wigkszej niz zaktada tolerancja Inzynier zadecyduje, czy roboty
mozna przyjg¢, jednak za zwigkszony obmiar w stosunku do projektowanego Zamawiajgcy nie zaptaci.
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Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogoéinych zawartych w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania ewentualnych objazdéw, przejazdéw oraz organizacje ruchu obejmuje:

+ uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem jego kopii Inzynierowi Kontraktu i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

« opflaty za zajecia terenu,

¢ przygotowanie terenu,

* tymczasowe nawierzchnie,

+ tymczasowe przebudowanie urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw, przejazdéw i organizacja ruchu obejmuije:

«  oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i swiatet,

« utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
Koszt likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacja ruchu obejmuje:

« usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

HARMONOGRAM

W czasie okre$lonym w Warunkach Kontraktu Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji harmonogram, przedstawiajacy ogolne metody, przygotowanie, kolejnos¢ i uzgodnienie w
czasie wszystkich czynnoéci zwigzanych z robotami.

Uaktualniony harmonogram przedstawia faktyczny postep osiggany w kazdej z robot oraz wptyw tego
postepu na synchronizacje pozostatych robot, w tym jakichkolwiek zmian dotyczgcych kolejnosci
wykonywania Robo6t. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacii
uaktualniony harmonogram w okresach wymaganych przez Inzyniera zgodnie z postanowieniami
Kontraktu

UWAGI KONCOWE

Inzynier Kontraktu wspolnie z Zamawiajacym i Wykonawcy ustalg wzory dokumentéw technicznych i
rozliczeniowych, ktére poza Urzedowymi bedg obowigzywa¢ podczas realizacji Kontraktu.

PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych w réznych miejscach powotujg sig na
Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czesc i nalezy je czytac
lacznie, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pozniej niz 28 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:

1. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzgdzania jakoscig i

zapewnienie jakosci.
2. Ustawa z dnia 7. 07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021, poz. 2351 ze zm.).
3. Prawo wodne, Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r., tekst jednolity Dz.U.2021, poz. 2233 ze zm.), 29




11.

13.

14.

15.

16.
17.

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
86/2007 poz. 579),

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie
konstrukgji hydrotechnicznych z betonu, MOSZNIL, 1994 r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne, MOSZNIL, 1996 r.,

Rozporzadzenie Min. Rozwoju z dnia 13 wrzeénia 2018 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.2020, poz. 1609 ze zm.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, Dz.U.2021, poz. 710
ze zm,,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021, poz. 1098 ze zm..)

. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 14.09.2021r. w sprawie sposobu

prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki. (Dz.U.2021, poz. 1686).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 48 poz. 401, z 2003r.) 12. Ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021, poz. 1973 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach. (Dz.U.2019, poz. 701 ze zm.,).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.2021,
poz. 741 ze zm.).

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U.2021, poz. 2373 ze zm.).

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019, poz. 725)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 120 poz.
1126) oraz inne akty normatywne wymienione w poszczegoélnych Specyfikacjach robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $swiadectw.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) jest
wykonanie robot przygotowawczych i geodezyjnych na budowie zwigzanych z realizacjg

robot wymienionych w ST 00.00 ,Wymaganie ogdlne” p. 1.1.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad

sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot
pomiarowych i przygotowawczych.
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1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1.0snowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktow, ktérych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
14.2.0snowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktow, ktorych wysoko$¢ w
stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjne;
1.4.3.0snowa realizacyjna -jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko$ciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementow projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i konstrukeji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen,
a takze w miare mozliwosci pomiaréw powykonawczych.
1.4.4.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i korcowy
punkt trasy.
1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
przepisami i z definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac oraz za zgodnos¢ z Projektem
budowlano —wykonawczym Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.
,"Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.,Wymagania
Ogodlne” pkt 2.

21 Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych obiektoéw nalezy stosowaé: pale, stupki, rury metalowe, farbg odblaskowa.
Pale, stupki i rury powinny mie¢ dtugosci, co najmniej 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny
mie¢ $rednice 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac
paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w
istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢
diugos¢ okoto 0,50 m i przekrodj prostokgtny.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.,Wymagania Ogolne”
pkt 3.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy stosowac:

. teodolity lub tachometry,
° niwelatory,

. dalmierze,

. tyczki

o faty,

. tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru. Zastosowany sprzet powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.
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4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania Ogoélne”
pkt 5. Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania Ogoélne”
pkt 5.

5.1 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtownego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK). Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien otrzymaé od
Zamawiajacego dane zawierajgce lokalizacje i wspoirzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow. W
oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

5.2 Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli).

W oparciu o sie¢ statych punktow geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej przez
Inzyniera, Wykonawca zobowigzany jest do zalozenia, utrzymania i uzupetniania osnowy roboczej o
wspoirzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytyczania robét. Opracowany przez
Wykonawce i zatwierdzony przez inspektora nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej i wysokosciowej
oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktéw tej osnowy, powinny spetnia¢ nastepujace
warunki:
a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania
robot oraz odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,
b) odlegtosé pomiedzy punktami winna wynosi¢ $rednio okoto 250 m, a kazdy punkt
powinien by¢ oznaczony w sposéb zatwierdzony przez Inzyniera tak aby byt widoczny i
latwy do zidentyfikowania, sposob stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy robocze;
oraz kryteria jej doktadnosci winny by¢ zgodne z polskimi przepisami zawartymi w
Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGIK) i G-3.2 (Pomiary
realizacyjne GUGIK).
5.3. Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczyé jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi
przez inspektora nadzoru zasadami wykonania niezbednych robot i wytyczen oraz zgodnie z generalnymi
zasadami wyszczegolnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

5.4. Wyznaczanie punktéw na osiach

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy regulacyjnej w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w
oparciu o osnowy wymienione w p. 5.1. .i 5.2. Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i
ubezpieczen nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 10 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z dokiadnoscig do | cm w stosunku do projektu.

W przypadku, kiedy dopuszczalne odchytki sg przekroczone Wykonawca jest zobowigzany do korekty osi
trasy odnoszac sie do istniejgcych budowli inzynierskich, po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru.

O$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w odlegtosciach
zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 500 m na odcinkach
prostych. Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Punkty na osiach
stalych obiektow pietrzacych i muréw oporowych nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz o | cm w stosunku
do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do | cm w stosunku do
rzednych projektu.
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5.5. Wyznaczanie polozenia obiektow

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie - zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
poprzez:

o wytyczenie osi obiektu,

o wytyczenie punktow okreslajgcych kontur obiektu.

5.6. Zakonczenie robot

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robét do oddania Inzynierowi Kontraktu dokumentacii
dotyczgcej osnéw geodezyjnych i przekazania punktow w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej 00.00. ,\Wymagania
Ogoblne” pkt.6 .

6.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami
podanymi w punkcie 5.1.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00
,Wymagania Ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowg jest m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru roboét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania
Ogoblne” pkt 8..

Odbidr robot zwigzanych z wytyczeniem obiektow inzynieryjnych i sktadowiska w terenie nastepuje na
podstawie szkicoéw i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. ,Wymagania
Ogodlne”. pkt 9.

Ptaci sie za 1 m wytyczonej trasy. Cena 1 m trasy obiektu obejmuje:
¢ wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy, granic robét i punktéw wysoko$ciowych,
* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
+ wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robot,
* wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojéw,
* wyznaczenie konturéw obiektow,
¢ wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robot, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg
¢ zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie
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« utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie rob6t roboczych punktow sytuacyjno
wysokosciowych. '

¢ wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne.
 transport i koszty materiatéw (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych,
pretow stalowych, farby itp.)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Instrukcja techniczna 0-1 . Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzgd Geodezji i
Kartografii, Warszawa, 1979

. Instrukcja techniczna G-L Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokoéciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

. Wytyczne techniczne G-3 . | . Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.

. Ustawa z 17.05.1989 T. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, z p6zniejszymi

zmianami). GST GG-00.01.02. Zatozenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji drog i
obiektow mostowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE w ZAKRESIE BUDOWY
POMOSTOW A i B

SST-02.00
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych, ktére zostang wykonane w wyniku powadzonych robot:

Budowa pomostéw ptywajgcych ,A” i ,B” na jeziorze Wigry na dziatce nr geodezyjny 200 — obreb 0019
Magdalenowo i Wigry, gmina Suwatki. Wejscie na projektowane pomosty z dziatki nr geodezyjny 129 —
obreb 0010 Gawrych Ruda potozonej w miejscowosci Gawrych Ruda, gmina Suwatki

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz pomostow plywajgcych wraz z trapami wejSciowymi,
drabinkami zejsciowymi do wody oraz wykonaniem przyczétkdbw montazowych z ptyt drogowych.
Wykonawca w ofercie musi przedstawi¢ szczego6towe rozwigzanie pomostéw plywajgcych, ktére bedzie
zawierac:

- rysunki pomostu

- parametry techniczne

- opis zaproponowanych rozwigzan wraz z zatgczonym atestem Polskiego Rejestru Statkow na

elementy pomostu ptywajgcego.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$c
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usuniete przez Wykonawce
na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoéci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.
Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

2. PARAMETRY TECHNICZNE POMOSTOW, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Zaprojektowano pomosty ptywajace na jeziorze Wigry w oparciu o systemowe opracowanie
systemu pomostow ptywajacych , WODNIK — 2 " skfadajgcy sie z:
- Modutu systemowego o wym. 6,0 m x 2,40 m x 0,52 m
- pomosty prostopadte do linii brzegu — 3 segmenty
-trapowym. 4,0 mx 2,40 m
- Modutu systemowego o wym. 6,0 m x 2,40 m x 0,52 m
- pomost rownolegty do linii brzegu — 1 segment
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Catkowita dtugo$¢ projektowanych pomostéw A i B bedzie wynosic:
3x6,0 m+4,0 m+1x6,0 m=28,0 mb — kazdy
- €ze$¢ prostopadta do linii brzegu o wym. df. 28,00 m, szer. 2,40 m
w tym trap zejSciowy o wym. dt. 4,00 m, szer. 2,40 m
- ¢zeSc¢ rownolegta do linii brzegu o wym. df. 6,00 m, szer. 2,40 m
Pomosty skiadajg sie z systemowych segmentéw typu WODNIK o wym.: 6,00 m x 2,40 m x 0,52 m
polgczonych ze sobg za pomocg specjalnych zawiasow, z brzegiem polgczonych przy pomocy trapu
wejsciowego o wym. 4,00 mx 2,40 m. Z dnem segmenty polgczone sa fancuchami kotwicznymi z martwymi
kotwicami betonowymi o wadze min. 200 kg kazda.
Segmenty noéne i trap pomostu wykonane z ksztattownikéw stalowych gatunku S235 nastepnie
ocynkowanych zgodnie z polskg normg PN-EN ISO 1461.
Poszycie z blachy ocynkowanej w gatunku DX51D zgodnie z normg EN10346.2016. Materiat
wypornosciowy segmentow nosnych - styropian trudno nasigkliwy EPS150.
Trap wejsciowy od strony pomostu mocowany jest przegubowo, natomiast od strony brzegu oparty na
poziomie plyty betonowej za pomocg ksztattownika z blachy ryflowanej gr. 3 mm. Plyta o wymiarach
3,00x1,00x0,15 m z betonu klasy C20/25 zbrojona konstrukeyjnie.

Opis konstrukcji segmentéw pomostu plywajgcego:

Kazdy z pomostow skiada sie z modutéw ptywajacych ,WODNIK” o wym. 6,0 x 2,40 ) potgczonych
ze sobg specjalnymi zawiasami. Pomosty opcjonalnie mogg by¢ wyposazone w systemowe barierki
ochronne oraz w drabinki kgpielowe. Pomosty z brzegiem potgczone sg trapem o wym. 4,00 m x 2,40 m.
Z dnem pomosty potgczone sg 18 kotwicami betonowymi o masie 250 kg mocowanymi z modutami pomostu
faricuchami kotwicznymi kaliber 10.

Konstrukcja pomostéw zostata wykonana z pontonéw ptywajacych stalowych, spawanych z blachy i
wypetnionych blokami styropianowymi ze styropianu nienasigkliwego FS 20.

- konstrukcja no$na — stal cynkowana ogniowo

- poktad — deski sosnowe impregnowane ci$nieniowo lub deski kompozytowe

- elementy wypornosciowe — impregnowane spienione tworzywo sztuczne

Komunikacje pomiedzy pomostami, a brzegiem zapewni trap o konstrukcji stalowej tgczony
przegubowo z pierwszymi pontonami pomostu i oparty na brzegu.

Pontony kotwiczone sg przy pomocy , martwych ” kotwic betonowych na tancuchach stalowych.
Wahania poziomu lustra wody zapewnione bedg przez betonowe obcigzniki napinajgce mocowane do
tancuchéw kotwicznych. llo$¢ kotwic dostosowuje sie do wielkosci i ustawienia pomostu.

Poktad modutéw pomostu — podtogi, stanowi¢ bedg deski sosnowe gr. 45 mm przykrecane do
konstrukcji stalowej. Pomosty opcjonalnie mogg by¢ wyposazone w barierki ochronne systemowe
przykrecane do belek gtéownych pontonéw oraz w drabinki kgpielowe i knagi stuzgce do cumowania
niewielkich jednostek ptywajgcych.

Podstawg systemu pomostow ptywajacych jest pojedynczy modut — jednostka ptywajgca o wymiarach:
- diugos¢ - L =6,0/8,0/4,0 m
- szerokos¢ — B = 3,00/2,40/2,00 m
- wysoko$¢ —H = 0,52/0,33 m

- wypornos$é — 5,9 kN/m?

Modut jest skonstruowany na bazie stalowej ramy wypetnionej styropianowymi elementami
wypornoéciowymi. Rama posiada system mocowan umozliwiajgcych potgczenie modutdow w pomost
ptywajgcy o bardzo réznorodnych konfiguracjach, écisle dostosowanych do potrzeb uzytkownika. Zaletg
systemu jest mozliwos¢ tatwych zmian w konfiguracji w trakcie eksploatacii.

Wysoko$¢ poziomu pokiadu pomostu od lustra wody wynosi 0,40 m ( rzedna poktadu pomostu 132,25 m n
p m Kr). Rzedna lustra wody w jeziorze Wigry wynosi — 131,85 na dzien pomiaru 12.02.2021. Rzedna dna
jeziora na koncu pomostu A wynosi — 130,35. Wysoko$¢ pokiadu pomostu A do dna jeziora wynosi — 1,90
m (H=132,25 - 130,35).

Rzedna dna jeziora na koncu pomostu B wynosi — 130,55. Wysoko$¢ poktadu pomostu B do dna jeziora
wynosi— 1,70 m ( H = 132,25 - 130,35).

Pomosty zaprojektowano z ocynkowanej konstrukcji stalowej wypetnionej materiatem wypornosciowym:
styropianem. Materiat ten zapewnia dtugo okres uzytkowania. Kotwiczenie pomostéw na wodzie odbywa sie
za pomocg balastow betonowych. llos¢ i masa balastow kotwigcych jest dostosowana do wielkosci i
sposobu ustawienia pomostu. Pokrycie pomostéw wykonywane jest z drewnianych desek impregnowanych
(drzewo iglaste). Dla bezpieczenstwa uzytkownika deski sg frezowane antyposlizgowo lub gtadkie.
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Alternatywnie mozna zamontowa¢ deski z kompozytu cechujgce sie niebywatg trwatoscig lub z drewna
egzotycznej nadajgcego pomostom indywidualny wyglad i charakter. Wszystkie elementy stalowe pomostu
sg ocynkowane.

Pomosty na jeziorze Wigry bedg wykorzystywane w zakresie uprawiania wedkarstwa, celow rekreacyjnych
oraz do cumowania niewielkich jednostek ptywajgcych takich jak: todzie kajaki, jachty.

Rekreacja jest glownym celem zamierzonego korzystania z wod powierzchniowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Liczba i wydajno$é sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Zamowienie obejmuje wykonanie, dostawe i montaz pomostu ptywajgcego.
Firma montujgca pomosty winna przedstawi¢ protokoly wiasciwego posadowienia (mocowania do dna)
pomostu wystawiony przez osoby posiadajgce pozwolenie na prowadzenie prac podwodnych. Osoby
nadzorujgce montaz pomostéw winny posiada¢ uprawnienia do kierowania robotami w branzy
konstrukcyjno- inzynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badarn.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie
na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacija projektows i
SST.
Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest kpl. wykonanego i odebranego pomostu.

8. ODBIOR ROBOT
Pomosty ptywajgce zostang odebrane przez Zamawiajgcego po zamontowaniu w miejscach przeznaczenia.
Przy odbiorze wymagane bedg nastepujgce dokumenty: a) certyfikat wypornosci pomostu
b) atest Polskiego Rejestru Statkow,
c) aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednimi normami krajowymi lub
europejskimi dla elementéw wyposazenia pomostéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, -
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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