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1 CZESC OGOLNA - ST 01

1.1. WSTEP

Nazwa Zamoéwienia
Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do zadania: ,, Modernizacja stacji uzdatniania
wody w miejscowosci Turéwka gm. Suwatki”.
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Podstawa opracowania

Podstawe¢ opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy firmg ,,LEDA” Piotr
Ledachowicz z siedzibg w Bialymstoku, a firmg WODNIK Wodociagi 1 Kanalizacje Marek
Whnuk z siedzibg w Suwatkach.

Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig, organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonanych odbioréw, przekazywania polecen 1 innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca i
Projektantem.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej, ktorej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacja Umowy oraz oceng jakos$ci
Materiatéw i Robdét.
Materialy - wszelkie surowce 1 produkty niezbgedne do wykonywania Robé6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora,
Umowa - przedmiot zamdéwienia realizowany przez Wykonawce,
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami.
Deklaracja zgodnosci - o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami lub okre§long norma.
Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.
Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych 1 opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wtadajacych siecia.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajagca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.
Normy europejskie - oznaczajag normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdélnymi
zasadami dzialania tych organizacji.
Obmiar robét - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
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Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych
zakryciu, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem
czeSciowym nazywa si¢ takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktory jest traktowany jako ,,0dbiér koncowy".

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegélowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Wspdlny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada si¢ ze slownika
gléwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslenia przedmiotu zamodwienia przez zamawiajagcych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20.12.2003r. Polskie Prawo zamdwien
publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE. tzn. od 01.05.2004r

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancjami nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.2. WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi 1 poleceniami Inspektora.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materialy, Urzadzenia i Dokumenty
wyspecyfikowane w Umowie oraz niezbgdny Personel Wykonawcy 1 inne rzeczy, dobra i
ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilno$¢ i1 bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie
projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatéw, jakie beda wymagane, aby ta cze$¢
byla zgodna z Umowa.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszar6w, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i1 uzgodnione
z Inspektorem jako obszary robocze.
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materialéw. Wykonawca bedzie uprzatat
i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dluzej roboty tymczasowe.
Wykonawca powinien stosowac jednolite 1 spojne rozwigzania materialowe oraz techniczno-
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Rob6t objetych Umowa.

Zgodnos$¢ Robét z SIWZ 1 Dokumentami Wykonawcy
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢
ich waznosci wymieniona w Umowy.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Zapoznanie Podwykonawcow z trescig Wymagan Zamawiajgcego
Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat
wszystkie niezbedne cze¢sci niniejszej SIWZ.

Bledy i opuszczenia
ST nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage
przy wykonywaniu Dokumentéw Wykonawcy i Rob6t wchodzacych w zakres Umowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.

Stosowanie przepiséw prawa i norm
Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji 1 ukonczenia Robdét. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do prawa
regulujacego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu maja stuzy¢ Roboty objete Umowa.
Jako obowigzujace bedg prawa aktualne na dzien Przejgcia Robét przez Zamawiajgcego.
W r6znych miejscach SIWZ podane sg odnosniki do norm zharmonizowanych oraz Polskich
Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ SIWZ i czytane w potaczeniu z
dokumentacjg, w ktérej sg wymienione.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm zharmonizowanych oraz
krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowy i do
stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych. Zaklada si¢, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.
W razie potrzeby Normy moga zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Inspektorem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od
Inspektora. Szczegétowa lista norm jest dostgpna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http://www.pkn.com.pl).
Wykonawca bedzie przestrzegaC¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub rozwigzan.

Decyzje i postanowienia administracyjne
Razem z Programem Robét w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczgcia
Rob6t Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi wykaz wszystkich decyzji i postanowien
wymaganych do rozpoczecia 1 zakonczenia Robot zgodnie z Programem.
Wykonawca winien dostosowac¢ si¢ do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w petni
umozliwi¢ wladzom wydajacym te decyzje 1 postanowienia kontrol¢ i badanie Robét.
Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co
nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw Umowy.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i
postanowien w zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle ktérego Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na
wykonanie Rob6t. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.
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Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisow prawa, szczegélnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz.,
wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Wykonawca zorganizuje biuro budowy, w ktéorym bedzie znajdowaé sie: pokdj
konferencyjny, toaleta, instalacja elektryczna 1 sanitarna, ogrzewanie, elektrycznos¢,
umeblowanie, sprz¢t komputerowy, telefon, telefaks, a takze zostanie zapewnione miejsce
parkingowe.

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i1 po zatwierdzeniu
przez Inspektora, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie.

Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wielkos¢ Terenu Budowy, wymogi ochrony $rodowiska
oraz funkcje, jaka winien speni¢. Projektowane zaplecze nie moze zakidca¢ normalnego
funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na
biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw lub moduléw prefabrykowanych majacych
estetyczny i1 czysty wyglad. Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza by¢
regularnie sprzatane a $mieci i odpadki regularnie usuwane z terenu budowy. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez caty czas trwania budowy oraz
rozbidrki.

Zaplecze Wykonawcy powinno obejmowac rowniez zaplecze magazynowania materiatow.
Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wlasng odpowiedzialnos¢ wystapi oraz podpisze
umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia
scieckow ponosi Wykonawca. Wykonawca na swdj koszt wykona wszelkie tymczasowe
przytacza, za zgoda i na warunkach zarzadzajacego ,,zrédtem” poboru tej wody. Przylacza
beda wykonane w spos6b wilasciwy oraz beda utrzymywane w odpowiednim stanie
technicznym przez caty okres ich uzywania. Przytacza zostang usuni¢te z zakonczeniem
Robét, a wszelkie zmiany przywrdcone do stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przytaczenia energii dla celoéw budowlanych. Wykonawca w swoim
imieniu i na wlasng odpowiedzialno§¢ wystgpi oraz podpisze umowe przytaczeniowg
na dostarczanie energii. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przylacza.
W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany
ponie$¢ koszty podigczenia do istniejacych przewodéw gléwnych, przewodéw instalacji
elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania
wynikajace z umowy przylaczeniowej. Wykonawca za zuzyta energi¢ elektryczng zostanie
obcigzony zgodnie z warunkami umowy przylaczeniowe;.

W jakimkolwiek przypadku, gdy Zzrédiem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy
do tymczasowego o$wietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napigcia roboczego, a takze za powzigcie wszelkich
srodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajacych z tego zrédia pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za konserwacj¢ sieci elektrycznej poza tymi
taczami.

Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za zuzyta energi¢ elektryczng jak réwniez usungé
instalacje i wyrownac¢ wszelkie szkody po zakonczeniu Robét.



. LEDA” Piotr Ledachowicz
ul. Blokowa 4/64 NIP 542-108-32-62
15-788 Biatystok REGON 200 066 961

1.3. MATERIALY

Wstep
Charakterystyczne parametry, wlasciwosci 1 wymagania w zakresie materialdéw stosowanych
w realizacji Rob6t objetych Umowa podano w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji
Projektowe;.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy
1 poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie 1 wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.
Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych Robét. Beda to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i1 o dlugiej zywotnosci
oraz wymagajace minimum obstlugi, posiadajagce odpowiednie atesty lub deklaracje
zgodnosci.

Zrédta uzyskiwania Materiatéw
Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem Ilub wykorzystaniem
jakichkolwiek Materiatéw i Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robét. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace ich
pochodzenia, odpowiednie §wiadectwa, atesty, certyfikaty, swiadectwa badan
laboratoryjnych i prébki, zgodnie z wymaganiami.
Zatwierdzenie partii Materialéw. Urzadzen z danego zrédita nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrdédla speilniaja w sposob ciagly wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot.
Wszystkie Materialy musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

Inspekcja wytworni materiatléw
Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

¢ Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.
¢ Inspektor bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy
rodzaj Robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.
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Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéow
administracji panstwowej.

Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢
1 wlasciwosci do Robét 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Wariantowe stosowanie Materiatéw
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, Urzadzenia to
Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla
prowadzenia badan przez Inspektora. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj Materiatu, Urzadzenia
nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspektora.

1.4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacjach Technicznych 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Specyfikacje
Techniczne przewiduja mozliwo$§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1
nie dopuszczone do Robdt.

1.5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych Robdot 1 wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie
Inspektora beda usuniete z Terenu Budowy.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.6. WYKONANIE ROBOT

Program Robd6t
Wykonawca przy sporzadzaniu Programu Rob6t powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i
warunki:

® Kolejnos¢ realizacji Umowy z uwzglednieniem etapow projektowania i realizacji
Robdét,

e (zas nauzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujagcym prawem,
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robét nalezy zapewni¢ dojazdy 1 wyjazdy z
Terenu Budowy,

e  Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny
znajdowa¢ si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczgciem Robdét na danym
obszarze,

e Nalezy okresli¢ strefy wpltywu pracy cigzkiego sprzetu na istniejacg zabudowe.
Przed przystgpieniem do Robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzic¢
inwentaryzacje i ocen¢ stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan
obcigza Wykonawce.

Bezpieczenstwo projektowanych obiektow w zakresie obcigzen
Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposOb, aby obcigzenia mogace na nie dzialta¢c w trakcie budowy i1 uzytkowania nie
prowadzity do:

® Zniszczenia catosci lub czesci obiektow,

® Przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,

e Uszkodzenia czgsci obiektow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w
wyniku znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji,

® Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie: stanow
granicznych nos$nosci i stanéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementow i
w calej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych.
Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.
Wzniesienie obiektu w bezposrednim sagsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu Robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne decyzje i
postanowienia administracyjne, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $§rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznac
si¢ z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz.
628, 2001 r., z pézniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na odkiad
nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawa pozwolenia i
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uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego
gruntu (traktowanego jako odpad).
W okresie trwania budowy 1 wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnoSci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bg¢dzie mial szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopéw 1 drég
dojazdowych.
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
® zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.
Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty
okres realizacji Umowy.
Na czas wykonywania Robét Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state - calodobowe warunki widocznosci
urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny
by¢ zatwierdzone przez Inwestora przed ich ustawieniem.

Tablice informacyjne

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem:

- Tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania
tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablica
informacyjna bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji
Rob6t w dobrym stanie.

Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej.

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywatl sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz bedg zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem
wywolanym w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ instrukcj¢ bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
oparciu o informacje¢ o przedsiewzigciu sporzadzong na etapie projektu budowlanego.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Roboty nalezy wykonywa¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdluz catego odcinka
Robodt, na ktéorym wystepuja wykopy, obustronnie na zewnatrz szalunkéw winny by¢
rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do $witu nalezy wykop o$wietli¢. Robotnicy
zatrudnieni do poszczegllnych rodzajéw Robd6t winni by¢ zapoznani z branzowymi
przepisami BHP.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowy.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 1),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania Robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow Robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).

Wykonawca opracuje 1 wdrozy Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania Robét budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlno$ci wymagania
dotyczace:

® rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajagcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

e warunkéw uzytkowania materiatéw i dostgpu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

* utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
sposobu  przechowywania 1 przemieszczania materialéw 1  substancji
niebezpiecznych,

e przechowywania i usuwania odpadéw 1 gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku 1 czystosci,

e organizacji pracy na budowie,

® sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej oraz/lub prywatne;.

2. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub
odtworzy - uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przepadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢
archeologiczng. Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wladze konserwatorskie i
przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obslugujace urzadzenia 1 instalacje
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podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez
te instytucje wszelkich niezbgdnych adaptacji i innych koniecznych robét w obrgbie
Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie Robot. Wykonawca okaze wspdlprace i utatwi
przeprowadzenie wymienionych robét.
5. Zaklada si¢, ze Wykonawca zapoznatl si¢ z zakresem robdt wymienionych w pkt. 4
powyzej 1 ze planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwiazku z
tym roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie
ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie moga by¢ podstawa do zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy.
6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i/lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednia, instytucj¢ uzytkujacag lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub
urzadzen, a takze Inwestora. Wykonawca bedzie wspdélpracowat w usunigciu
powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach 1 rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiajacego/Inwestora i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.
Zatrudnieni pracownicy
Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac
kaskéw oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonow.
Ubrania robocze winny by¢ wygodne i dostosowane do wypelniania przez noszace osoby ich
obowigzkéw. Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy stale badz okresowo oraz
osoby wizytujace muszg posiada¢ przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w
sposOb umozliwiajacy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastgpujace
dane: aktualna fotografia, nazwa firmy, imi¢ i nazwisko, funkcja, stanowisko.
Goscie lub wizytujacy muszg posiada¢ srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski,
okulary, fartuchy buty w zaleznos$ci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za kontrol¢ wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inspektor ma prawo
zwroci¢ uwage Wykonawcy na konieczno$¢ dochowania w/w warunkéw. Ma réwniez prawo
do odsunigcia od Robdt pracownikéw nie spetniajacych w/w warunkéw do momentu ich
spetnienia.
Ochrona 1 utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do Robé6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Przejecia przez Zamawiajgcego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy
byly utrzymane w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu Przejecia.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
Ochrona Robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

Przebudowa urzadzen kolidujacych
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegélni¢ w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w
trakcie ich przebudowy i budowy.
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W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Roboét lub na
skutek zaniedbania, takze podzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robét
Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i
skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu
sprzed awarii. Przystagpienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastagpi¢ pozniej niz
wciggu 4 godzin od ich wystgpienia.

1.7.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robd6t, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz
Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

1. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlna podajacy:

- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét.

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot.

- zasady BHP.

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw Robot.

- system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robét.

- wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan), sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw
pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i form¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi.

b) czes¢ szczegdtowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas
transportu.

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw

Robot.
- sposéb postepowania z Materialami i Robotami me odpowiadajacymi
wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot
1 jako$ci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz
Robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Roboét z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z Umowa.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacje¢, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badaf, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Roboét
badanych materialéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw
ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek
Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Wykonawca powinien pobra¢ i podda¢ analizie wszystkie proby. Jesli tak bedzie
wymagane to proby beda poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym
laboratorium. Jesli zdaniem Inspektora wystgpil znaczny btad w sposobie poboru préb albo
metodzie oznaczania w przypadku ktorejkolwiek z prébek lub oznaczen to proba ta lub
oznaczenie nie beda brane pod uwage przy opracowaniu wynikéw badan.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary begdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektora kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatlow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i Rob6t z Umowag na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatéw i Rob6t z Umowg. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace deklaracje zgodnosci z normg lub aprobaty techniczne,
stwierdzajace ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych.
W przypadku materialéw, dla ktérych deklaracje zgodnos$ci lub aprobaty techniczne sg
wymagane wg Warunkéw Umowy, kazda partia dostarczona do Robd6t bedzie posiadaé w/w
dokumenty.

Préby
Dokonywanie Préb, innych niz Préby Eksploatacyjne begdzie odbywaé si¢ wg Warunkéw
Umowy.
Wykonawca dostarcza catg aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢
elektryczng sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, sil¢ robocza materialy oraz
wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w
Umowy Prob. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i1 materiatow
niezbednych do wykonania préob winny by¢ uwzglednione w cenie Umowy.

Préby koncowe
Wykonawca przeprowadzi Proby Koncowe.
Préby Koncowe beda w kolejnosci obejmowaty:

® proby przedodbiorowe,

® proby odbiorowe,

e cksploatacje prébng.

Dokumentacja eksploatacyjna
Wykonawca nie pézniej niz 30 dni przed rozpoczg¢ciem eksploatacji probnej przekaze
Inspektorowi do akceptacji dokumentacj¢ powykonawczg, instrukcje eksploatacji oraz
pozostata dokumentacje¢ niezbgdng do przekazania do eksploatacji i uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi, w okresie nie p6zniejszym niz dwa miesigce przed
rozpoczeciem Prob Koncowych, kopie robocze instrukcji eksploatacji wszystkich Urzadzen.
Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania, dobierania
nastaw i uruchamiania wszystkich Urzadzen.
Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawce zostang wydrukowane (nie
kopiowane), a nastgpnie oprawione w oktadki formatu A4.
Po pozytywnym odbiorze Robét i nie pézniej niz dwa miesiace po podpisaniu Swiadectwa
Przejecia, zostang przedstawione Inspektorowi do zatwierdzenia robocze wersje
poprawionych instrukcji eksploatacji.
Wykonawca przygotuje 6 kopii ostatecznej wersji instrukcji eksploatacji.
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Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usunig¢ciu fragmentoéw tekstu,
wprowadzone na zadanie Inspektora na skutek doswiadczen nabytych w fazie rozruchu i
obstugi Urzadzen, zostana dotaczone do kazdego z szeSciu egzemplarzy instrukcji
eksploatacji jako dodatek badz strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty jest
w cenie zapisane] w Umowie.
Pobieranie préb i analizy
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji lokalizacj¢ punktéw poboru préb przed
rozpoczeciem eksploatacji probnej. Wykonawca powinien pobra¢ i podda¢ analizie wszystkie
proby. Jesli tak bedzie wymagane to proby beda poddane analizom zgodnie z Polskimi
Normami w akredytowanym laboratorium.
Jesli zdaniem Inspektora wystgpit znaczny blagd w sposobie poboru préb albo metodzie
oznaczania w przypadku ktérejkolwiek z probek lub oznaczen to préba ta lub oznaczenie nie
beda brane pod uwage przy opracowaniu wynikéw badan.
Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
2. Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i Programu Robdt,
3. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,
4. Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robét,
5. Przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
6. Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
7. Uwagi i polecenia Inspektora (w szczegdlnosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu Prawa Budowlanego),
8. Daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t przez Inspektora (Inspektora Nadzoru), z
podaniem powodu,
9. Zgloszenia i daty odbior6w Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 koncowych odbioréw Robdt,
10. Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inspektorowi do ustosunkowania sie¢.
Instrukcje Inspektora (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udost¢pnione na kazde
zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz w/w nastgpujace dokumenty:
Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

Protokoty przekazania Terenu Budowy,

Umowy cywilno-prawne,

Protokoty odbioru Robdt,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencje¢ na budowie.

ANl

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora 1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

1.8. OBMIAR ROBOT
Zadanie realizowane w ramach niniejszej Umowy nie jest prowadzone wg zasad obmiaru.
Zadna z cze$ci Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub wykonanej pracy,
wiec Umowa nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru.
W tym $wietle:
1. Cena Umowy bedzie zryczaltowang Zaakceptowang Kwotg Umowy i bedzie podlegata
korektom zgodnie z Umowa,
2. Cena Umowy sklada si¢ z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych w
Wykazie Cen.

1.9. PRZEJECIE ROBOT

Ogolne procedury przejecia robot
Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazOdwkami Inspektora i pod jego nadzorem, sporzadzic¢
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Rob6t od wtasciwych wtadz lokalnych.

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 5 dni od
daty zgtoszenia Inspektor winien przystapi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich odbioru.
Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w
zgodzie z Dokumentacj¢ Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi i1 innymi uzgodnionymi
wymaganiami.
Wykonawca Robdét nie moze kontynuowa¢ Robdét bez odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu przez Inspektora. Zaden odbidr przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia
Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Umowa.

Odbidr czegsciowy — Przejecie czgsci Robot
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg¢sci Robét. Odbioru
czesciowego Rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. W trybie
odbioru cze$ciowego Inspektor wystawia Swiadectwo Przejecia dla czgsci Robét.
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Warunki Przejecia Robot

Odbidér Robdét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci oraz osiggnigcia wymaganego celu.

2. Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

3. Odbidér koncowy Roboét nastgpi w terminie ustalonym w Umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robét i1 przekazania koniecznych
dokumentéw.

4. Inspektor wystawi Swiadectwo Przejecia Robét lub Swiadectwa Przejecia czesci
Robdt, stwierdzajagce zakonczenie Robdt po zweryfikowaniu odbioru koncowego
przez Komisje wyznaczona przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Inspektora i
Wykonawcy wezmg réwniez udziat w przekazaniu.

5. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, Préb Koncowych, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t zgodnie z Umow3.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Roboét
uzupetniajacych Komisja przerwie swoje czynnoSci 1 ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

Dokumenty Przejg¢cia Robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Oryginat Dziennika Budowy,

2. Oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,

Inwentaryzacje¢ geodezyjng Obiektow,

Inwentaryzacje¢ powykonawczg Obiektow,

Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Roboét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

7. Uzgodnienia technologiczne.

8. Protokoty badan 1 sprawdzen,

9. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,

10. Sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

a) zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robdt,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczagce warunkéw realizacji Robét,

d) datg rozpoczecia i zakonczenia Robét.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego - Przejecia Rob6t. Wszystkie zarzagdzone przez Komisj¢ Roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i1 Rob6t uzupetniajagcych wyznaczy Komisja.
Po wykonanie Rob6t poprawkowych/uzupetniajacych lub w przypadku braku koniecznosci
wykonania tych Robé6t i zaakceptowaniu przez Komisj¢ Inspektor wystawi Protokot
Koncowego Przejecia Robot.

A NS
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Swiadectwo Przejecia
Inspektor wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce
nastepujacych warunkow:
1. Zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora,
2. Dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Umowy przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia.
Swiadectwo Wykonania
Wypelnienie zobowigzanh Wykonawcy nie bedzie uznane dopoki Inspektor nie wystawi mu
Swiadectwa Wykonania stwierdzajacego date, z ktéra Wykonawca wywiazat sic ze
wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Inspektor wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni po uptywie ostatniego dnia Okresu
Zgtaszania Wad lub niezwlocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszelkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukonczy i dokona préb wszystkich Robét, wiacznie z usunieciem wad.

1.10. CENA UMOWY | PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie dokumentéw Umowy za pozycj¢ rozliczeniowa zgodna z dang pozycja Wykazu
Cen.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie przedmiotu Zamdéwienia.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

1. Robocizne¢ bezposrednia.

2. Warto$¢ uzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

3. Warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

4. Koszty posrednie, w sklad ktérych wchodzga: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzaw¢ placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy 1 inne,

5. Zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw
mogacych wystagpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote w
Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie Robét objetych ta pozycja.

1.11. PRZEPISY ZWIAZANE
Akty prawne - ustawy
1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207,
poz. 2016) z p6zniejszymi zmianami.
2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759, Nr 161, poz. 1078)
3. Ustawa z dnia 21.05.2010r o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnos$ci ( Dz. U. 2010 Nr 114, poz. 760)
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4. Ustawa z dnia 24.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2009 r Nr 178, poz. 1380)
5. Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz.
1321 z p6zniejszymi zmianami)
6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony srodowiska (Dz U. Nr 62, poz. 627 z

pézniejszymi zmianami)

Akty prawne - rozporzadzenia

7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12.03.2009r  zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemoéw oceny
zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, do wuzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po
przeprowadzeniu przez wlasciwy organ obowiazkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz.
1128)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrek, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

Inne dokumenty

16.
17.
18.

19.

BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r
Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r
Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum
Postepu Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddzial Warszawski

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, 1I,
1, IV, V) Arkady Warszawa 1989-1990
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20. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej Warszawa 2003

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i1 instalacji. Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r.

2 INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE - ST 02

21. WSTEP

Zakres Robot
Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji sanitarnych wewnetrznych wg Dokumentacji Projektowe;.
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Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1 Specyfikacji Techniczne;.

2.2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w punkcie 1.3.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
jednostki certyfikacyjne powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni. Zakres
aprobat posiadanych przez stosowane materiaty musi odpowiada¢ wymaganiom dla
poszczegdlnych rodzajéw materialéw instalacyjnych. W szczegd6lnosci rury majace kontakt z
woda pitng powinny odpowiada¢ wymaganiom PZH. Wszystkie stosowane materiaty
instalacyjne muszg posiada¢ znak dopuszczeniowy ,,B" oraz odpowiada¢ ponizszym normom:
- przewody kanalizacyjne wewngetrzne powinny spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN
1610:2002/Ap1:2007,
- przewody wodociggowe wewngetrzne powinny spelnia¢ wymagania zawarte w PN-EN
806-4:2010
- armatura wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-M-75002:1985
- wyroby sanitarne porcelanowe powinny by¢ zgodne z PN-B-12630:1978
- urzadzenia sptukujace powinny by¢ zgodne z PN-B-75700-00:1977
- rury co stalowe ze szwem zgodnie z PN-EN 10208-2:2011
- armatura instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z PN-91/M 75003
- przewody wentylacyjne. Zgodnie z PN-EN 1507:2007, PN-EN 12237:2005

2.3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.4.

Sprzet uzywany do wykonania zadania nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet przeznaczony do wykonania robdt ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym 1 gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom szczegétowym dotyczacym jego uzytkowania.

2.4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

2.5. WYKONANIE ROBOT

Wewngtrzne instalacje wodociggowe w budynkach
Wewngetrzne instalacje wodociggowe przytaczy¢ do rurociggu ttocznego instalacji
technologicznej SUW za pompownig sieciowd, przed wodomierzem giéwnym.
Wewngetrzne instalacje wodociggowe zostang wykonane z rur z PP, PE, PB 1aczonych przez
zgrzewanie 1 na gwint.
Doprowadzenie wody zimnej i cieptej wody uzytkowej wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym do wszystkich wymagajacych tego urzadzen. Zastosowane rury, ksztattki i
elementy pomocnicze muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz
dopuszczenie do uzycia dla wody pitnej (atest PZH).
Urzadzenia stosowane do wykonywania potaczen i urzadzenia pomocnicze muszg posiadaé
znak bezpieczenstwa B, dopuszczajacy do stosowania na rynku krajowym.
Instalacje wodociggowa w zakresie wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
wykona¢  zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji
wodociggowych", oraz instrukcjami producentéw rur.
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W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie wilasciwej kompensacji termicznej
przewodow z tworzywa sztucznego - zgodnie z wymaganiami ogélnymi dla poszczeg6lnych
tworzyw oraz zaleceniami producenta rur.

Roboty podlegajace zakryciu muszg zosta¢ odebrane w stanie odkrytym. Ogledziny, ptukanie,
dezynfekcje 1 proby cisnieniowe instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ nalezy w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru i ich poprawno$¢ oraz odbiér potwierdzi¢ pisemnie.

Uzyte urzadzenia pomiarowe (wodomierze) musza by¢ legalizowane 1 posiadaé atest do
stosowania na rynku krajowym. Uzyte urzadzenia do przygotowania cieptej wody uzytkowe;j -
podgrzewacz pojemnosciowy zasilany z kottowni, podgrzewacze pojemnosciowe i
przeplywowe zasilane z sieci elektrycznej - muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na
rynku krajowym oraz inne niezbedne atesty. Zabezpieczenie w/w urzadzen wykona¢ zgodnie
z PN-71/B10420, instrukcjg producenta i ewentualnymi wymaganiami szczegétowymi (w
razie koniecznoS$ci - wymaganiami Dozoru Technicznego).

Uzyta do wykonania instalacji armatura zwrotna, zaporowa i zabezpieczajgca musi miec
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym i atesty dopuszczajace do kontaktu z woda
pitna, jak réwniez wszelkie inne atesty szczegétowe. W przypadku armatury zabezpieczajacej
konieczny jest atest UDT.

Wewng¢trzne instalacje kanalizacji sanitarnej w budynkach wraz z przykanalikami
Wewngtrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w poszczegdlnych budynkach zostang wykonane
z rur i ksztaltek z tworzywa sztucznego - PCW oraz PP taczonych na kielichy i uszczelki
gumowe.

Odprowadzenie $ciekow bytowo - gospodarczych wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym
od wszystkich wymagajacych tego urzadzen. Zastosowane rury, ksztattki i1 elementy
pomocnicze muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym.

Instalacje¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ - zgodnie z PN-EN 1610:2001, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych", oraz instrukcjami
producentéw rur.

W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie wilasciwej wentylacji pionéw
kanalizacyjnych. Roboty podlegajace zakryciu muszg zosta¢ odebrane w stanie odkrytym.
Ogledziny 1 proby odbiorcze instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzi¢ nalezy w
obecnosci Inspektora Nadzoru 1 ich poprawnos¢ oraz odbiér potwierdzi¢ pisemnie. Uzyte do
wykonania instalacji przybory sanitarne i urzgdzenia muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbg¢dne atesty, oraz odpowiada¢ PN-78/B-12630 i
PN-77/B-75700.

W zakresie przyboréw dotyczy to caloSci uzytej ceramiki sanitarnej, w zakresie urzadzen
dodatkowych - wpustow podlogowych, separatora olejéow i tluszczéw do podczyszczania
sciekow ze stanowisk kontrolnych oraz studni rewizyjnych, o ile zastosowane zostang typowe
studnie z tworzywa sztucznego.

W przypadku zastosowania studni rewizyjnych z kregéw zelbetowych szczegdlnie doktadnie
skontrolowa¢ nalezy jakos$¢ spoin miedzy kregami, szczelno$¢ przej$¢ rurociaggéw przez
sciany studni i1 jako$¢ warstw izolacyjnych. Dla separatora olejéw 1 tluszczéw nalezy
opracowa¢ dokumentacje eksploatacyjng zawierajaca wytyczne jego eksploatacji.

Wewngtrzne instalacje centralnego ogrzewania w budynkach
Do ogrzewania pomieszczen zastosowa¢ konwektory elektryczne. Konwektory dostosowane
powinny by¢ do przejSciowego ogrzewania pomieszczen. Kazdy grzejnik wyposazony
powinien by¢ w wbudowany termoregulator, ktéry gwarantuje ptynng regulacj¢ temperatury i
fatwo$¢ obstugi, a awaryjny ogranicznik zapobiega przegrzaniu. Grzejniki powinny posiadac
znak bezpieczenstwa VDE i B oraz by¢ w wykonaniu antybryzgowym i posiadac
zabezpieczenie przeciwmrozowe. Nalezy zastosowal instalacje o wysokim standardzie
uznanych firm.
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Instalacje wentylacji mechanicznej w budynkach

Kanaty wykona¢ nalezy zgodnie z Polskimi Normami oraz typowymi rozwigzaniami
katalogowymi. Wszystkie uzyte urzadzenia mechaniczne - wentylatory nawiewne i
wywiewne oraz lokalne klimatyzatory muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku
krajowym oraz znak bezpieczenstwa B. Montaz urzadzen przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z:
PN-EN 12599:2002, PN-EN 1507:2007, PN-EN 12237:2005, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" oraz zaleceniami producentow.

Po wykonaniu instalacji nalezy je podda¢ ogledzinom, prébie dzialania, oraz wykonaé
pomiary wydajnosci urzadzen. Poprawno$¢ dzialania urzadzen oraz wyniki pomiaréw
powinny zosta¢ potwierdzone pisemnie. Nalezy opracowa¢ dokumentacje¢ eksploatacyjng
instalacji wentylacji mechanicznej, zawierajaca wytyczne jej eksploatacji.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w punkcie 1.7 Specyfikacji
Technicznej.
Montaz instalacji
Kontrola jakosci rob6t dla wszystkich robét polega na sprawdzeniu:
- uzycia wlasciwych materiatléw i urzadzen
- prawidlowosci wykonanych potaczen
- jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajacych
- wielkosci spadkéw przewodow
- odlegtosci przewodéw wzgledem siebie i przegréd budowlanych
- prawidlowosci wykonania odpowietrzen
- prawidlowosci ustawienia wydtuzek, armatury i przyboréw sanitarnych
- prawidlowosci przeprowadzenia wstepnej regulacji
- jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej 1 cieplnej
- zgodnos$ci wykonania z dokumentacja techniczng

2.7. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Techniczne;.

2.8. PLATNOSCI

Zasady platnosci podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne;.

2.9. PRZEPISY ZWIAZANE

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" Zeszyt 7 Cobrti
Instal, Warszawa 2003r

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" Zeszyt 12
Cobrti Instal, Warszawa 2006r

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" Zeszyt 5 Cobrti
Instal, Warszawa 2002

- PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

- PN-EN 806-4:2010 - Wymagania dotyczgce wewng¢trznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cz¢$¢ 4: Instalacja.

- PN-EN 102088-2:2011 - Rury stalowe przewodowe do mediéw palnych. Rury o klasie
wymagan B.

- PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane.

- PN-EN 10242:1999/A2:2005 - Gwintowane taczniki rurowe z Zeliwa ciagliwego.

- PN-M-75002:1985 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania

- PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.
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- PN-77/B-75700 - Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw.

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw,
armatury 1 urzadzen. Wymagania i badania.

- PN-EN ISO 4126-1:2007 - Urzadzenia zabezpieczajace przed nadmiernym ci$nieniem.
Cze¢s¢ 1: Zawory bezpieczenstwa.

- PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnoSci.

- PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodéw. Wytrzymatos¢ i
szczelnos¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym.

- PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.

- PN-EN 1506:2007 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

- PN-EN 12599:2002 - Wentylacja budynkéw. Procedury badafh i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji.

3 TECHNOLOGIA - ST 03

3.1. WSTEP

Zakres Robot
Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robét zwigzanych z
montazem urzadzen uzdatniania wody - wg Dokumentacji Projektowe;.
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Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1. Specyfikacji
Technicznej.

Ponadto:

Ujecie wody - Stuzy do pobierania wody ze studni wierconych. Sklada si¢ z pomp
glebinowych wraz z instalacjg hydrauliczna, instalacji zasilajgcej energetycznej i sterujacej.
Zestaw hydroforowy - Stuzy do podawania wody do sieci wodociggowej i stabilizacji w niej
ci$nienia na okreslonym poziomie. Sktada si¢ z pomp podigczonych réwnolegle oraz uktadu
zaworow 1 kolektoréw, uktadu sterowania.

Przewody technologiczne i armatura - Stuza do rozprowadzania wody w obrgbie stacji
wodociggowej. W sklad wchodza rurociagi i zainstalowana na nich armatura zaporowa i
odcinajaca. Konstrukcje wsporcze i ewentualne izolacje.

Aerator dynamiczny — urzadzenie stosowane do zmieszania uzdatnianej wody z powietrzem.
Filtr — urzadzenie ci$nieniowe wypetnione materiatem filtracyjnym uzdatniajagcym wodg.
Zbiornik wyréownawczy — gromadzi wod¢ dla pokrycia nierdwnomierno$ci rozbioréw
dobowych.

3.2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w punkcie 1.3.
Podstawowymi materiatami sg:
- pompy giebinowe
- Zawory zwrotne
- przepustnice odcinajace
- zasuwy odcinajace
- zestaw hydroforowy
- pompa pluczaca
- zawory odpowietrzajace
- wodomierze
- przeplywomierz
- dmuchawa
- orurowanie
Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.
Przyj¢cie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.
Wymagania szczegétowe
Pompa gtebinowa SW-1

- wydajnosé ~33,0m’/h,

- wysokos¢ podnoszenia — 26,40 m H,0,
- moc silnika — 4,0 kW,
Obudowa studni SW-1

Nalezy zdemontowac istniejgcy rurocigg tloczny wraz z istniejacg pompg gtebinowqg. Nastepnie

zamontowac zaprojektowang pompe glebinowg wraz z nowym rurociggiem ttocznym o Srednicy

80mm_wvykonanym z rur i ksztaltek stalowych ocynkowanych po spawaniu i potlgczyé z

istniejgcym__rurociggiem tlocznym prowadzgcym do  stacji  uzdatniania  wody. Nalezy

zamontowac nowg glowice studzienng o srednicy kréécéow DN 80mm.
W obudowie studni nalezy zamontowa¢ nowg armaturg tj.:
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- przepustnica odcinajaca mi¢dzykotnierzowa z napgdem recznym dzwigniowym o Srednicy
80mm,

- zawOr zwrotny mi¢dzykoinierzowy o srednicy 80mm,

- wodomierz MWN DN 80mm,

- manometr,

- zawOr czerpalny

Przewiduje sig:

- wymiang istniejacych wiazéw o srednicy 600mm na pokrywie zelbetowej na wlazy ze stali
OH18N9 — szt. 4,

- wykonanie obsypki obudowy studni ziemig.

Pompa gtebinowa SW-2

- wydajnosé ~33,0m’/h,

- wysokos¢ podnoszenia — 26,40 m H,0,
- moc silnika — 4,0 kW,
Obudowa Studni SW-2

Nalezy zdemontowacd istniejgcy rurocigg ttoczny wraz z istniejgcq pompq gltebinowq. Nastepnie

zamontowac zaprojektowang pompe gltebinowq wraz z nowym rurociggiem ttocznym o srednicy

80mm_wykonanym z_rur i ksztattek stalowych ocynkowanych po spawaniu i polgczyé z

istniejgcym__rurociqggiem _tlocznym__prowadzqgcym do stacji _uzdatniania _wody. Nalezy

zamontowac nowq glowice studzienng o srednicy kroécow DN 80mm.

W obudowie studni nalezy zamontowa¢ nowg armaturg tj.:

- przepustnica odcinajaca mi¢dzykotnierzowa z napgdem recznym dzwigniowym o Srednicy
80mm,

- zawOr zwrotny miedzykoinierzowy o srednicy 80mm,

- wodomierz MWN DN 80mm,

- manometr,

- zawOr czerpalny

Przewiduje sig:

- wymiang istniejacych wiazéw o srednicy 600mm na pokrywie zelbetowej na wilazy ze stali
OH18N9 — szt. 4,

- wykonanie obsypki obudowy studni ziemig.

Uktad napowietrzania

Parametry:

- §rednica aeratora — 1200 mm,

- wysokos¢ aeratora — 3250 mm,

- ci$nienie pracy —0,6MPa,

- objetos¢ pierscieni ~ 1,420 m’

- §rednica kro¢céw — 100 mm,

- wykonanie materiatowe — stal gat. OH18NO,

Rozdzielacz sprezonego powietrza

Sktada si¢ z:

- zaworow odcinajacych kulowych typ Standard,
- zaworOw zwrotnych typ EB223,

- zaworow elektromagnetycznych typ EV210,
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- reduktoréw cisnienia typ MKS,

- acznika ci$nienia typ KPI 35,

- recznych zawordéw regulacji przeptywu powietrza typ Control,
- manometréw tarczowych,

- zaworOw bezpieczenstwa typ 2115 - na cis$nienie 6 bar.

Zestawy filtracyjne:
Charakterystyka filtrow:

- Srednica wewngtrzna — 1600 mm,

- catkowita wysokos$¢ —2971 mm,

- powierzchnia filtracyjna —2,01 m?,

- ci$nienie pracy —0,6 MPa,

- wysokos¢ ptaszcza — 1,50 m,

- wykonanie — stal gat. OH18N9

- drenaz lateralny wysokooporowy ze stali nierdzewnej niezalezny do ptukania wodnego 1
powietrznego

Zestawy filtracyjne wypelnione bedg wielowarstwowo ztozami w nastgpujacy sposob
(liczac od dotu):
Warstwa podtrzymujaca:

- ztoze kwarcowe o uziarnieniu 8-16mm, grubo$¢ warstwy - objetos¢ dennicy filtra
- ztoze kwarcowe o uziarnieniu 5-10mm, grubo$¢ warstwy -10 cm
- ztoze kwarcowe o uziarnieniu 3-5mm, grubos¢ warstwy -10cm

Witasciwa warstwa filtracyjna:
- ztoze brausztynowe o uziarnieniu 0,8-2,0mm, grubos¢ warstwy -50 cm
- piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,8-1,4mm, grubo$¢ warstwy -50 cm

Kazdy z zestawo6w filtracyjnych wyposazony bedzie w:

- przepustnice miedzykolnierzowe =z dyskiem ze stali nierdzewnej z napedami
pneumatycznymi wyposazonymi w zawory elektromagnetyczne sterujgce szt. 6,

- 2 szt. manometréw tarczowych o zakresie wskazan 0...0,6 MPa z kurkami,

- zawOr spustowy kulowy @ 40,

- zawOr czerpalny,

- zawOr odpowietrzajacy ze stali nierdzewnej DN20,

- orurowanie z rur 1 ksztattek ze stali nierdzewnej,

Dmuchawa powietrza

- wydajnos¢ -2,51 m3/min,

- sprez — 6,0 m st. wody,
- moc silnika —5,5kW,

- liczba obrotéw silnika — 2890 obr/min,
- przylacze — DN 50.

Pompa ptuczgca

- wydajnosé — 100 m’/h,

- wysokos¢ podnoszenia — 11,7 m st. wody,
- nominalna moc silnika pompy -5,5kW,

- kréciec ssawny/tloczny —Dn 125
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Orurowanie

Wszystkie rurociggi technologiczne wewnatrz wykonac z rur i ksztaltek stalowych ze
stali kwasoodpornej gatunku OH18NO9 taczonych poprzez spawanie w technologii TIG (w
ostonie gazéw szlachetnych). Polaczenia roztaczne kolnierzowe, kotnierzami PN10
aluminiowymi luznymi wg normy DIN 2642 z zastosowaniem srub stalowych ocynkowanych.
Rurociaggi nalezy mocowac na konstrukcji wsporczej zapewniajacej odpowiednig stabilnos¢.

Przepustnice

- wykonanie — migdzykolnierzowe,

- tarcza — wymienna, stal nierdzewna AISI 316,

- wykladzina — wymienna, EPDM,

- korpus — z otworami centrujacymi, zeliwo szare GG25 epoksydowane,
- watek — jednoczeSciowy, stal nierdzewna,

Napedy pneumatyczne

- korpus — przettaczane aluminium z zabezp. antykorozyjnym wew. i
Zew.

- typ napedu — dwustronnego dziatania,

- ciSnienie robocze —2,5do 8,0 bar,

- temperatura pracy —od - 20°C do +80°C,

- skok —c090°,

- petna zgodno$¢ z normag ISO 5211,
- dwie zewnetrzne Sruby regulacyjne,

Napedy reczne

- dzwignia z zeliwa ciggliwego,

- plytka ustalajaca ze stali weglowej,

- zakres stosowania DN 40 do DN 350,

Napedy slimakowe

- korpus, pokrywa — aluminium z powtoka poliuretanowa,
- §limak — stal nierdzewna,

- wat §limakowy — stal nierdzewna,

- uszczelka — guma NBR,

- zakres stosowania — DN100 do DN150,

Przetwornik cisnienia

- obudowa — kwasoodporna stal nierdzewna O0H17N14M2,
- membrana — ceramiczna, odporna na $cieranie,

- laserowo cechowana kompensacja temperatury i liniowosci,

- uszczelka — Viton,

- temperatura medium —do +100°C,

- zakres pomiarowy — maks. 40 bar,

- stopien ochrony - 1P67,

- napigcie zasilajace -10-30V DC,

- wyjscie pradowe —4...20 mA,

- doktadnos$¢ pomiaru —+0,5%,

Zawory zwrotne
- wykonanie — migdzykolnierzowe,
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- korpus — zeliwo sferoidalne,

- uszczelka — EPDM,

- zamknigcie — zeliwo szare/braz,

Ztacze elastyczne

- kolnierze — stal nierdzewna OH17N12,

- ci$nienie pracy - PN 10,

- mieszek — EPDM wzmocniony nylonem,
Wodomierz

- Srednica — wediug dokumentacji,

- typ — Srubowy z pozioma osig wirnika,
- ciSnienie robocze —max. 1,6MPa,

- stopnien ochrony — P68,

- nadajnik kontaktowy

Przepltywomierz elektromagnetyczny

- §rednica — wedtug dokumentacji,

- materiat wyktadziny — poliuretan,

- material rury pomiarowej — stal kwasoodporna,

- obudowa przetwornika — odlew aluminiowy pokrywany proszkowo,

- elektroda — wykonana ze stali kwasoodporne;j,

- przytacze typu luznego umozliwiajace tatwy montaz,

- czujnik — 4 elektrody, umozliwiajacy detekcje nie pelnego (98%) +
pustego rurociagu,

- temperatura medium —-20°C ...+50°C,

- kalibracja —-0,2%,

- wprowadzenie kabla — dlawik M20,

- stopnien ochrony —1P67,

Osuszacze powietrza

- przeptyw powietrza — 240m’/h,

- poziom gtosnosci w odlegtosci 1m — 42dB(A),

- maksymalny pobér mocy —490W,

- zakres pracy-temperatura — od +5°C do +35°C.

Zbiorniki wyrownawcze
Wykorzystane beda dwa istniejace zbiorniki stalowe podziemne o pojemnosci 100m’ kazdy.

Zestaw hydroforowy
Wykorzystany bedzie istniejacy zestaw hydroforowy o wydajnosci Q=70m’/h w sktad ktérego
wchodzg 4 pompy sieciowe i dwie pompy pozarowe.

3.3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzy-
stania z nastepujacego sprzgtu:

- spawarkami TIG

- szlifierkami katowymi

- wiertarkami udarowymi

30



. LEDA” Piotr Ledachowicz
ul. Blokowa 4/64 NIP 542-108-32-62
15-788 Biatystok REGON 200 066 961

- miotem pneumatycznym
- gwintownica
- niezbedne narzedzia drobne tj.:

3.4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

Przechowywanie i sktadowanie materiatléw
Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone
podczas transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Urzadzenia powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, tgczniki 1 materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

3.5. WYKONANIE ROBOT
Montaz przewodéw rurowych w budynku

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczysci¢; rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Izolacj¢ antykorozyjng rur uszkodzona w czasie transportu lub montazu wst¢pnego nalezy
przed uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuni¢cie uszkodzen i wykonanie no-
wej izolacji, siegajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

Rury ochronne zakladane w miejscach przewidzianych w dokumentacji techniczne;j
powinny mie¢ grubos¢ S$cianki dostosowang do przewidywanych obcigzen nie mniejsza
jednak niz 6mm.

Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢ wicksza od $rednicy zewnetrznej rury
przewodowe;j:

- dla przewod6w srednicy do 150 mm o 1,5%,

Dla przewodéw z izolacja antykorozyjng lub cieplng jako $rednice zewnetrzng rury
przewodowej nalezy przyjmowac zewnetrzng Srednice plaszcza ochronnego izolacji. Przy
przerwach w ukladaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncéwki przewodéw. W
miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen
rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewn¢trzng $ciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypelni¢ elastycznym szczeliwem. Przewody
poziome nalezy montowac na podporach. Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodéw nalezy
realizowa¢ odpowiednimi ksztattkami. Zwezki rur stalowych (redukcje) dla matych srednic
nalezy wykonywa¢ za pomocg obrébki plastycznej na gorgco (kucia). Zwe¢zenie rur $rednicy
powyzej 150 mm nalezy wykona¢ za pomoca wycinania klinéw i1 spawania pozostawionych
paskéw ze sobg. Ubytki powtoki cynkowej na rurach nalezy uzupetnic¢

Potaczenia rur
Potgczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodoéw z rur stalowych instalacyjnych
przy ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa,

Potaczenia gwintowane mozna roéwniez stosowa¢ do polgczen przewodéw z armaturg
gwintowang oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncéwki sg gwintowane.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naci¢te 1 odpowiada¢ wymaganiom odpowied-
niej normy. Dokladno$¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie zlaczki.

Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca tasmy, konopii lub pasty.
Potgczenia kotnierzowe
Potaczenia spawane rurociagéw i ksztaltek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu
koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761.
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Natomiast ksztalty ztaczy spawanych polaczen kréccow i odgatezien powinny by¢ zgodne z
przedmiotowg normg PN-B-69012.A

Rurociagi stalowe ocynkowane powinny by¢ iaczone przy zastosowaniu gwintowanych
kotnierzy wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych tgcznikéw rurowych ocynkowanych z zeliwa
ciggliwego zgodnych z norma PN-EN 10242.

Jakos$¢ potaczen spawanych rurociggéw, ksztattek, kroccéw i odgalezien powinna odpowiadac
co najmniej klasie W3 wadliwosci ztaczy spawanych okreslanych przedmiotowa normg PN-
M-69775.

Potaczenia kotnierzowe nalezy wykona¢, jezeli nie wyszczegélniono inaczej, z pelng
uszczelka gumowa oraz polaczy¢ Srubami i nakretkami ze stali kwasoodpornej z dwiema
podktadkami na Srube. Uszczelki powinny by¢ wykonane z gumy 1 fizycznych
wlasciwosciach zapewniajacych trwate potaczenie wodoszczelne. Stosowanie pasty albo
smaru uszczelniajacego nie jest dozwolone. Nalezy zapewni¢, ze w Swietle rur nie pozostanie
zaden element lub materiat taczacy.

Potqczenia spawane

Wymagania szczegétowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci,
sposOb badania 1 kontroli spawéw powinny by¢ podane w technologii wykonania robét
spawalniczych.

Montaz armatury

1. Armatur¢ w instalacjach wewngtrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge 1 konserwacjg.

2. Przed montazem nalezy z armatury usungé zanieczyszczenia, a w przypadkach
specjalnych (urzadzenia spre¢zonego powietrza, tlenu itp.) réwniez tluszcz,
zastosowany jako przejsciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usungé¢ z armatury
zeslepienia.

3. Armatur¢ o masie przekraczajacej 30kg - niezaleznie od $rednicy przewodu - nalezy
ustawia¢ na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przeciazenie
przewodow.

4. Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w
takim potozeniu aby utatwi¢ personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

5. Armatur¢ zaporowa nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny
z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Montaz urzadzen

1. Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadac
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura
pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

2. Manometry tarczowe nalezy montowac na rurce syfonowej; na kr6¢cu taczacym rurke
syfonowg z przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed manome-
trem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw.
manometryczny.

3. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne
ci$nienie robocze urzadzenia, do ktérego manometr jest przytaczony.

4. Aparatur¢ kontrolno-pomiarowa nalezy montowac.

- po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania,

- w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze os$wietlonych, przynajmniej
$wiatlem sztucznym,

- w sposOb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumyslnym jej uszkodzeniem

5. Montaz urzadzen do pomiaru ilo$ci wody (wodomierze i przeptywomierze), powinien
by¢ zgodny z warunkami montazu okreslonymi przez producenta. Dla okreslonej
doktadno$ci pomiaréw szczegdlnej uwagi wymaga miejsce i1 sposOb montazu
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zachowanie odpowiednich prostych odcinkéw rurociagéw przytaczanych przed i za
urzagdzeniem pomiarowym przeptywu jesli takie sa3 wymagane przez producenta
urzadzen.
Plukanie i dezynfekcja rurociggéw
Po zakonczeniu budowy 1 przed jakakolwiek dezynfekcja, wewngtrzne powierzchnie
rurociggdédw powinny zosta¢ zupelnie wyczyszczone.
Przed sprawdzeniem rurociggéw Wykonawca powinien upewni¢ si¢, ze sg one odpowiednio
zakotwione i1 ze obcigzenia od tukéw, wylotéw z rozgalezien i od koncéw rurociggu sg
przekazywane do gruntu lub do odpowiedniego tymczasowego zakotwienia.
Otwarte konce powinny by¢ zaczopowane zatyczkami, kapturami lub kotnierzami $lepymi.
Wykonawca powiadomi Inspektora na co najmniej 3 petne dni robocze przed przystgpieniem
do robot.
Woda do prowadzenia préb, przemywania, ptukania i dezynfekcji rurociggéw cisnieniowych
lub bezci$nieniowych, oraz woda do wykonania préb zbiornikdw oraz do czyszczenia i
dezynfekcji instalacji 1 urzadzeh bedzie uzyskana i dostarczona przez Wykonawce na jego
koszt przy uzgodnieniu z dostawcg wody.
Do dezynfekcji rurociagdw, armatury i urzadzen przeznaczonych do kontaktu z woda do picia
przez ludzi nalezy uzywa¢ wodnych roztworéw podchlorynu sodu; stezenie roztworu,
jednostkowa dawka podchlorynu, czas dezynfekcji i ilos¢ wody do ptukania powinny by¢
odpowiednio dobrane przez Wykonawceg, tak by po uruchomieniu do normalnej pracy
wydezynfekowanych elementéw przeptywajaca woda spetniata wymagania dotyczace jakosci
wody przeznaczonej do picia przez ludzi.
Préby cisnienia rurociaggéw cisnieniowych
Proby rurociggéw ci$nieniowych (wraz ze wszystkimi zaworami i armaturg) powinny by¢
wykonywane na wodzie. Na co najmniej dwa dni przed rozpoczeciem préb cisnieniowych
jakiejkolwiek sekcji nalezy zawiadomi¢ o tym fakcie o Inspektora na pismie. Prébne
cisnienia, jezeli Inspektor nie zaleci inaczej, powinny wynosi¢: wigksza z wartosci
- 1,5 x maksymalne ci$nienie robocze
- albo maksymalne ci$nienie fali uderzenia hydraulicznego, jesli dotyczy.
Rury powinny by¢ napetniane i poddawane prébom w sekcjach o dogodnych dlugosciach.
Konce podlegajacych probom rur powinny by¢ zamknigte za pomocg zaslepien albo $lepych
kotnierzy z kotwami dostarczonych przez Wykonawce. Zawory nie mogg by¢ uzywane dla
tego celu. Przed przystgpieniem do prob wszystkie zawory wyczystkowe i powietrzne
powinny by¢ wymienione na $lepe kotnierze.
Po ulozeniu, potaczeniu 1 zakotwieniu rur¢ nalezy powoli i uwaznie napetni¢ woda aby
unikng¢ uderzenia hydraulicznego a powietrze powinno by¢ wypuszczane przez WyZszy
koniec rury lub w przypadku wysokiego punktu posredniego, przez zainstalowanie zawory
ptuczace.
Cisnienie probne powinno by¢ wytwarzane za pomoca pompy recznej lub motorowej
potaczonej do rury i do dwu réwnolegle zainstalowanych manometrach kalibrowanych przez
zatwierdzone laboratorium. Ci$nienie probne powinno by¢ utrzymywane przez co najmniej 30
minut przy dopuszczalnym spadku nie wigkszym niz 0,2 bara. Po tym czasie nalezy uzupetni¢
cisnienie do badanego 1 w przeciaggu 60min nie powinno obserwowac si¢ spadku cisnienia.
Podczas préby faczenia rur powinny by¢ badane na przeciekanie. W przypadku pojawienia si¢
przeciekéw na zlaczach, ztacze powinien by¢ poprawione aby wyeliminowac przecieki. W
przypadku pojawienia si¢ wyciekow przez $cianke¢ rury nalezy rur¢ zdemontowac¢ i wymienic¢
na inng. We wszystkich powyzszych przypadkach dlugo$s¢ rury podlegajaca prébom
powinna by¢ ponownie przetestowana zgodnie z opisem powyzej a proces powtdrzony w
razie potrzeby do osiggni¢cia satysfakcjonujacych wynikow.
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Nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie z préb. Jako minimum sprawozdanie z préb powinno
zawiera¢ nastepujace dane:
- numer i data préby;
- opisu sekcji poddanej prébie ze wskazaniem odkrytych probleméw i warto$ci
skrajnych;
- szkic przedstawiajacy porzadek utozenia sekcji, numer i charakterystyki rur, ksztattek,
armatury oraz pozostatych urzadzen w sekcji;
- czas trwania préb, prébne cis$nienie, uzyskane wyniki;
- decyzje dotyczace mozliwych robot naprawczych oraz wnioski.
- sprawozdanie z préby powinno by¢ - podpisane przez Wykonawce i Przedstawiciela
Inspektora.
Woda uzywana do prowadzenia préb powinna by¢ uzyskiwana z zatwierdzanego zrddta.
Woda usuwana z rurociaggéw powinna by¢ odprowadzana w sposéb nie wplywajacy na
prowadzone roboty albo na stabilnos$¢ pobliskich konstrukcji.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.7 Specyfikacji
Technicznej.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z montazem urzadzen uzdatniania wody powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robo6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

3.7. OBMIAR ROBOT
Warunki ogélne dotyczace obmiaru Robét zostaly zamieszczone w punkcie 1.8 Specyfikacji
Technicznej.

3.8. PRZEJECIE ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne;.

3.9. CENA UMOWYOWA | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z urzadzeniami do
uzdatniania wody.

Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje
rozliczeniowg Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot
rozbiérkowych oraz innych Robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Platnos¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami Umowy, Dokumentacjg Projektowa, oceng jako$ci uzytych materialéw i
jakosci wykonania Robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych wraz z
aneksem - Rozdzial 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca; Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996
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- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 3, Wymagania
Techniczne Cobrti Instal 2001

- »Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urzadzen zaopatrzenia w wode w
warunkach specjalnych,, - Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Departament Spraw Obronnych, wyd. 1995r.,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U, Nr 106100 poz. 1126, Nr
109100 poz. 1157, Nr 120100 poz. 1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz. 1085, Nr
110101 poz. 1190, Nr 115101 poz. 1229, Nr 129101 poz. 1439)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75/02 poz. 690/Nr 33/03 poz. 270)

- PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koncéw rur i ksztalttek do spawania

- PN-ISO 7005-1: 2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

- PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

- PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-92/3-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

- PN-H-74051-2:1994 - Wtazy kanatowe. Klasy B125, C250.

- PN-64/H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

- BN-74/B-24622 - Roztwor asfaltowy do gruntowania.

- PN-71/B-02863 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa zewngetrzna
oraz rozmieszczenie hydrantéw zewnetrznych. Wymagania.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

- PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze

- BN - 76/ 8860-03 -Elementy mocujace rurociggi. Zawiesia do rur.

35



