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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz
pozwolenia na budowg i wybudowanie drogi gminnej nr 102009B w msc. Leszczewek gmina
Suwalki na odcinku ok. 200 mb. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie drogi (w
przypadku koniecznosci) oraz oddanie do uzytkowania na w/w odcinku. Przedmiotowy odcinek
zlokalizowany jest na terenie wojewodztwa podlaskiego, gmina Suwatki.

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz
rozbudowa drogi gminnej nr 102009B.

Na potrzeby zamoéwienia dotaczono wstgpna koncepcje PZT.

Droga pelni funkcje drogi lokalnej klasy ,,D” dojazdowa.

Zakresem objeto roboty drogowe, budowe infrastruktury podziemnej w tym, kanatu
technologicznego oraz zabezpieczenie , usuniecie ewentualnych kolizji z istniejacymi sieciami ,
na warunkach gestorow sieci.

W ramach przebudowy skrzyzowania z droga wojewddzka nr 653 rozbudowac ciag pieszo-
rowerowy wraz z wyniesionym przejsciem dla pieszych i podtaczy¢ do istniejacego ciagu
rowerowego w DW653. Wlaczenie drogi gminnej wykonaé na warunkach uzyskanych od
zarzadcy tej drogi.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji projektowej, a takze budowy drogi w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj”.

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ droge o nastepujacych parametrach:
Droga kl. ,,D” dojazdowa

Przekrdj jednojezdniowy , pot uliczny

Jezdnia szer. 5,0m o nawierzchni utwardzonej (bitumiczna dwuwarstwowa)

Jednostronny ciag pieszo — rowerowy o nawierzchni utwardzonej o szer.3,0m (min. 2,50m
liczone bez szer. kraweznika 1 obrzeza)

2 przejscia dla pieszych wyniesione

1 wyniesione skrzyzowanie z dr. gminng (tgcznik) w tym przejscie dla pieszych.

oswietlenie uliczne, z dodatkowym doswietleniem przej$¢ dla pieszych, oznakowanie poziome,
oznakowanie pionowe na tarczy fluorescencyjnej, (zgodnie z wytycznymi WR-D-41-3 i WR-D-
41-4).

Przebudowa 2 przepustéw pod droga

Zapewnienie odwodnienia drogi

Korzysci bezposrednie wynikajace z funkcjonowania drogi:

- dobry bezpieczny dojazd dla mieszkancow

- skrocenie czasu podrézy;

- zapewnienie komfortu jazdy;

- zmniejszenie ryzyka wypadkow;

- ograniczenie emisji spalin i hatasu w stosunku do obecnie eksploatowanych drog;

- przyS$pieszenie rozwoju przylegtych terenow.
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Realizacja inwestycji generowa¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpadow statych i
ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodow
obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych powodow realizacja inwestycji moze
zakloci¢ tryb zycia mieszkancow oraz bedzie czasowo wptywac na klimat akustyczny i
powietrze. Ucigzliwo$ci zwigzane z faza realizacji bedg miaty charakter krotkoterminowy,
ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw
bedzie miata wlasciwa organizacja robodt oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Zatozone prace polegaja na rozbudowa drogi gminnej nr 102009B od DW 653 w miejscowosci
Leszczewek o dlugosci ok.200m. Droga powinna mie¢ nawierzchnie bitumiczng dwuwarstwowa
dla obcigzenia KR 1. Podstawowa szerokos$¢ nawierzchni jezdni 5,0m. Na calej dtugosci odcinka
nalezy zaprojektowac jednostronny ciagg pieszo-rowerowy szer. 3,0m z kostki betonowej
bezfazowej (ew. przewgzenia 2,50m) pobocza min. szer. 0,75c¢m z kruszywa C50/30. Projekt
powinien uwzglednia¢ zjazdy do obstugi terendéw przyleglych.

Na dtugosci catego odcinka nalezy zaprojektowac¢ kanat technologiczny zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne ew. uzyska¢ zgode na odstgpstwo.

Odwodnienie calej nawierzchni budowanej drogi odbywac si¢ bedzie powierzchniowo do rowow
drogowych. Pod droga oraz zjazdami nalezy zaprojektowac przepusty w celu zapewnienia
sprawnego przeptywu wod opadowych.
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Rys. nr 1. Potozenie planowanej inwestycji — schemat orientacyjny
(Zrédto podktadu mapowego: http://qeoserwis.qdos.qov.pl/mapy/)

LEGENDA: Lokalizacja Inwestycji
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Zamowienie obejmuje:

cze$S¢ projektowa:

Sporzadzenie projektu budowlanego w zakresie: Rozbudowy drogi gminnej nr 102009B w
miejscowosci Leszczewek od DW 653

>

>

Y Y VvV

A\

zamawiajacy posiada aktualna mape¢ do celéw projektowych w skali 1:1000

Sporzadzenie materialdow projektowych do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen

wymaganych przepisami szczegotowymi

Przygotowanie zatacznikow i uzyskanie opinii (art.11b. ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363 t.j.z poz.zm.)

uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych i1 uzgodnien w tym pozytywnej opinii

UG Suwalki,

sporzadzenie operatu wodnoprawnego 1 uzyskanie decyzji wodnoprawnej ( o ile bedzie

wymagany)

Sporzadzenie projektu podziatow pod potrzeby poszerzenia pasa drogowego (ok.5-6
dziatek)

Wykonanie badan geotechnicznych podtoza

Sporzadzenie projektu budowlanego

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Uzyskanie pozwolenia na budowe

sporzadzenie projektow technicznych branzy drogowej, branzy elektrycznej z kanalem
technologiczny oraz branzowych innych w przypadku konieczno$ci usunigcia kolizji z

infrastruktura obca

sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla wymienionych
wyzej branz, SSTWiOR wymaga uzyskania pozytywnej opinii w UG Suwatki
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>

>

sporzadzenie przedmiaréw robot z podziatem na branze ,

sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robot z
kompletem wymaganych uzgodnien.

czes¢ wykonawcezg w zakresie robot budowlanych:

>

Budowe jezdni — (facznik) drogi gminnej nr 102009B od drogi wojewddzkiej nr 653
(wraz z przebudowg wlotu DW w niezbednym zakresie wynikajacym z wyniesionego
przejécia dla pieszych i budowy ciggu pieszo-rowerowego) do skrzyzowania z droga
gminng nr 102009B (wraz z przebudowa skrzyzowania na wyniesione) i od skrzyzowania
do zabudowy na dz. nr 222. Na koncu ciggu pieszo-rowerowego przewidzie¢ zadaszony
parking dla rowerow, tawki , kosz na odpady , nasadzenia ( drzewa lipy, klony o obw. 8-
l4cm wys. min.3m), krzewy

Budowe i przebudowg przepustow i rowoéw drogowych
Budowe kanatu technologicznego (zgodnie rozporzadzeniem)

Budowe o$wietlenia ulicznego, z dodatkowym doswietleniem przejs¢ dla pieszych 2
przejscia dla pieszych wyniesione

1 wyniesione skrzyzowanie z dr. gminng (lacznik) w tym przejscie dla pieszych z
dodatkowym doswietleniem tego przejscia.

oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe na tarczy fluorescencyjnej, (zgodnie z
wytycznymi WR-D-41-3 i WR-D-41-4).

Wykonanie projektu stalej organizacji ruchu i oznakowanie drogi

Przebudowy/zabezpieczenia istniejacej infrastruktury technicznej kolidujacej z
zamierzeniem inwestycyjnym

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych

Teren opracowania jest pagoérkowaty, rozproszona zabudowa, zadrzewiony i cze$ciowo
uzbrojony. Czg¢$¢ zadrzewienia koliduje z projektowang inwestycja 1 wymaga wycinki.

Nalezy zaprojektowac jezdni¢ szer. 5,0m dla obcigzenia ruchem KR1 o nawierzchni bitumiczne;j
dwuwarstwowej , jednostronny ciag pieszo-rowerowy szer. 3,0m (2,50m lokalnie), pobocza
szer. 0,75m z kruszywa C50/30
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1.1.1. Zakres branzy drogowej
Wymaga si¢ opracowania projektu drogi gminnej klasy technicznej ,,D”” dojazdowa, dla

obcigzenia ruchem KR1, w uktadzie przestrzennym jako jedno jezdniowa. Projektowana droga
gminna powinna uwzglednia¢ poszerzenie pasa drogowego przez dz. nr geod.
561/4,563/2,149/8,222,223/1 w niezbednym zakresie wynikajacym z elementow drogi 1 jej
wyposazenia. Budowa jednostronnego ciggu pieszo-rowerowego. Zakresem nalezy objac
budowe 1 przebudowe przepustéw i rowow drogowych oraz zjazdéw do przylegltych dziatek,
budowg kanatu technologicznego (zgodnie rozporzadzeniem lub uzyskanie zgody na
odstepstwo) . Budowa o$wietlenia ulicznego wraz z zastosowaniem elementow poprawy
bezpieczenstwa ruchu tj. doswietlenia przejscia dla pieszych. (zgodnie z wytycznymi WR-D-
41-3 1 WR-D-41-4).

Przekr6j normalny drogi gminnej na catym zakresie przyjeto si¢ jako drogowy w
uktadzie przestrzennym jako jedno jezdniowy dwukierunkowy.
e [Kategoria ruchu KR1
e predkos¢ projektowa - Vp= 30 km/h

przekroj normalny: dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna

oszeroko$¢ pasa ruchu -2,50m
oszeroko$¢ jezdni podstawowa -5,00m
o obustronne pobocza z kruszywa o szeroko$¢ -0,75 m,

Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie zalacznika Nr 4 i 5 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430),
badania podtoza gruntowego, klasg¢ ulic 1 kategori¢ ruchu.

Kategoria ruchu ustalona zastata jako KR1.

glebokosci przemarzania dla gm. Suwatki= 1,40 m

- dostosowanie podtoza do G1 (E2>80MPa) ,
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KR1-KR2
WYKOP/NASYP WYKOP/NASYP
G1 G2, G3, G4
a) b)
game warstwy
konstrukejl nawierzchni
E: z B0 MPa (G1)
garme warstwy ) 4
konstruke)l nawlarzchnl
Ez 2 80 MPa (G1) E.z 25 MPa (G4) dolne warstwy
¥ E: 2 35 MPa (G3) konstrukejl nawierzchni
o grunt rodzimy wowykopie E. 2 50 MPa (G2) Vub ulepszone podioze
G1 lub grunt nasypowy v
grunt rodzimy w wykopie

G2, 63, G4 lub grunt nasypowy

Rys. 9.1. Schemat uktadu warstw konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu
KR1-KR2 w wykopie i w nasypie oraz wymagane wartosci widrnych
modutdéw odksztatcenia na powierzchni warstw; a) w przypadku grupy
nosnosci poditoza G1, b) w przypadku grupy nosnosci podtoza G2, G3 1 G4

W przypadku kategorii ruchu KR1 lub KR2 warstwa ulepszonego podtoza oraz dolne warstwy
konstrukcji nawierzchni, zaprojektowane tacznie, powinny zapewnia¢ uzyskanie nosnosci E2> 80
MPa.

konstrukcja nawierzchni drogi dla KR-1

nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa

- wzmocnienie podtoza do G1

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego 0/31,5mm kat.C50/30
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm.

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego o grubosci 6 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm

1.1.2. Odwodnienie drogi
Nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie powierzchniowe przez uksztattowanie podhluzne 1

poprzeczne drogi do rowow drogowych i na skarpy :

- przebudowe istniejacych przepustow z rur betonowych pod droga na przepusty z rury PE lub
PEHD o sztywnos$ci obwodowej min. SN8 oraz zastosowanie prefabrykowanych §cianek
czolowych sko$nych i umocnien brukowcem lub ptyta azurowa skarp i dna rowu na wlocie i
wylocie.
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- budowe przepustow pod zjazdami w celu zapewnienia sprawnego nieograniczonego sptywu
wod opadowych i roztopowych z rur PE lub PEHD o sztywnos$ci obwodowej min. SN8 min. fi
40cm oraz zastosowanie $cianek czolowych prostych.

- zastosowanie dodatkowych elementéw odwodnienia typu korytko betonowe, $cieki betonowe

(opcjonalnie)

1.1.3. Zakres budowy kanahlu technologicznego, ( w przypadku nie uzyskania odstepstwa)
Z uwagi na zakres przebudowy uktadu komunikacyjnego branzy drogowej, zachodzi

konieczno$¢ opracowania projektu budowy kanatu technologicznego
Szacunkowa ilo$¢ kanatu teletechnicznej do wykonania: ok.170m

Kanalizacjg teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z przepisami okreslonymi w —Dz.U.2016

poz.124, Dz.U.2015 poz.680.

kanat technologiczny wykonan¢ z jednej rur DVKI110, jednej rur HDPE 40/3,7 oraz jednej
prefabrykowanej wiazki mikrorur w wersji KTu. Kanal montowa¢ na glebokosci zapewniajacej
minimalne przykrycie 0,7m. Skrzyzowania z innymi urzgdzeniami terenu wykona¢ wg normy zaktadowe;j
ZN-96/TP S.A.-004/T. Do budowy zastosowac studnie SK-1 i SKR-1. Przejscia poprzeczne pod drogami
wykonane zostang metoda wykopu otwartego. Kable energetyczne krzyzujace si¢ z projektowanym

kanatem technologicznym zostang zabezpieczone rurg dwudzielng.

Na calym przebiegu w polowie glebokosci wykopu umiesci¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci 200 mm i
grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co
najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanal Technologiczny” Tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjna umieszczona bezposredni nad ciggiem kanatu technologicznego o szerokosci 200 i grubos$ci
co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szeroko$ci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi
otworami o §rednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanal Technologiczny”.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie ewentualnie przebudowg kabla

telekomunikacyjnego kolidujacego z projektowang drogg .

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamo6wienia
Droga gminna drogi gminnej nr 102009B w miejscowosci Leszczewek od DW 653
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o dlugosci ok.200m. klasyfikowana jest, jako droga klasy ,,D” dojazdowa.

Inwestor -Gmina Suwatki jest w posiadaniu ponizszych materiatdéw niezbednych do wykonania
dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji drogowej
oraz realizacji robot budowlanych:

- Mapa do celow projektowych w skali 1:1000

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoOwienia zobowigzany bedzie do
uzyskania we wlasnym zakresie:

_ dokumentacji z badan podtoza gruntowego,

_ niezbednych uzgodnien i warunkéw gestorow sieci,

_uzyskania decyzji wodnoprawnej lub dokonanie zgloszenia do Wod Polskich ( o ile bedzie
wymagana)

_projektow podzialdw dzialek przewidzianych do pozyskania pod pas drogowy (ok. 6 dziatek)

_ uzyskania zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowe;.

- sporzadzenie dokumentacji technicznej oraz SSTWiOR, przedmiardéw i kosztorysow
Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do
wykonania zamoéwienia zgodnie z decyzja na realizacje inwestycji drogowej, zatwierdzonym
Projektem budowlanym, Decyzja o uwarunkowaniach $rodowiskowych oraz przekazania go do
uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (tj.
Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 t,j., ze zm.), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,

obowigzujacymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamdwienia.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Droga gminna wraz z przebudowa wlotu skrzyzowania z droga wojew6dzka DW653 i gminnej

przewidziana do realizacji poprawi warunki ruchu kolowego 1 pieszo-rowerowego.
Przedsigwzigcie umozliwi dobre potaczenie dla mieszkancow. Wszystkie elementy przekroju
poprzecznego musza speinia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu, nosno$ci i
stateczno$ci konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem
drogi publicznej, niezbednych warunkéw korzystania z drogi publicznej przez osoby
niepelnosprawne, a w szczegdlnosci na wozkach inwalidzkich wydzieli¢ ruch pieszo -rowerowy
poza jezdnie. Nalezy zastosowac¢ przejscie dla pieszych zgodnie z wytycznymi WR-D-41-3 1

WR-D-41-4, wraz z o$wietleniem ulicznym

11
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- zastosowal rozwigzania poprawiajace bezpieczenstwo uzytkownikow drog: wyniesione
przej$cia dla pieszych 1 wyniesione skrzyzowanie drog gminnych, czytelne, jednoznaczne 1
widoczne oznakowanie; przej$cia dla pieszych doswietlone, linie przej$cia na czerwonym tle
oraz znaki pionowe na podktadzie fluorescencyjnym, zastosowanie plotkoéw zabezpieczajacych
na ciggu pieszo -rowerowym w miejscach wysokich nasypow oraz od strony jeziora,eliminacja z
otoczenia drogi przeszkod lub ich; zabezpieczenie minimalizujace skutki ewentualnych zderzen

z pojazdami

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4.1. Branza drogowa
Jezdnia

Klasa drogi ,,D” dojazdowa, Konstrukcja drogi dla kategorii ruchu KR1.

Zaktada si¢ szeroko$¢ jezdni podstawowej 5,0m o nawierzchni utwardzonej (bitumiczna),
jednostronny cigg pieszo-rowerowy szer. podstawowa 3,0m oraz pobocza szer. 0,75m z
kruszywa C50/30 . Os$wietlenie, odwodnienie. Wyposazenie w parking dla rowerdw

(zadaszony), tawki, kosz, nasadzenia zieleni.

Szacunkowe Zestawienie powierzchni opracowania.
Nawierzchnia jezdni bitumicznej (6+4cm) na podbudowie gr. 20cm z kruszywa C50/30

- 0k. 1 100,00 m?,
Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego kostka betonowa gr/ 8cm na podsypce ¢/p gr. 5,0cm
(ograniczona od strony jezdni kraweznikiem, od strony skarpy/rowu obrzezem) na podbudowie

gr. 20cm z kruszywa C50/30 - ok. 650,00 m2,

kraweznik 15x30cm, 15x22¢cm na tawie betonowej z oporem C12/15 - 0k. 220,00 m

obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej z oporem C12/15 - 0k. 300,00 m
Nawierzchnia poboczy z kruszywa - ok. 300,00 m2,
Humusowanie skarp. - ok. 900,00 m2
Przebudowa i budowa przepustow fi 40-60 cm pod drogag i zjazdami - ok. 40,00 m
Budowa o$wietlenia ulicznego - ok 6 pkt. o$w.

12
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Doswietlenie przejs¢ dla pieszych - ok. 6 pkt. o$w.
Budowa KT - ok. 170m
Zakup i montaz parkingu zadaszonego na rowery SMPR - 1 kmpl.

tawki, kosz - 1 kmpl.

Roboty ziemne

W zakresie robot drogowych obejmujg usunigcie humusu pod poszerzenia, wykopy i nasypy pod
poszerzenie korpusu drogowego. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie za wyjatkiem

robot prowadzonych w poblizu podziemnego uzbrojenia.

Orientacyjna ilo$¢ robot ziemnych wynosi:

e Roboty ziemne pod konstrukcje jezdni (zdjecie humusu, wykopy wraz z wywozem 1

utylizacjg) — ok. 1 000m3,

e Formowanie i zaggszczanie nasypow z gruntu z wykopu ok. 600 m3 oraz z dokopu

(pospotka ok. 1500m3 ) wraz z zakupem i1 dowiezieniem na miejsce wbudowania

e Humusowanie skarp — ok. 900m?2.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy przywrdcenie terenu wokot

inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-
02205:98.

Inzynieria ruchu

Elementy bezpieczenstwa ruchu oznakowanie pionowe, bariery, plotki zabezpieczajace,
oznakowanie poziome wg. Zatwierdzonego projektu stalej organizacji ruchu sporzadzonego

przez projektanta wykonawcy robot.

Zielen
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Zatozono usuniecie kolidujacego zadrzewienia 1 zakrzewienia, humusowanie gr. 10-15cm z
obsianiem trawg w pasach o zmiennych szeroko$ciach oraz nasadzenia zieleni przy parkingu dla

TOWerow.

1.4.2. Ogolna charakterystyka obiektu w zakresie rozwigzan budowlano konstrukcyjnych
Szczegotowe obliczenia ilosci odprowadzanych wod, Srednice przepustow, rodzaj wykopow i

gruntu do zasypania powinny zosta¢ okreslone przez projektanta w fazie projektu budowlanego
oraz ujete w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej wykonania 1 odbioru robot.
Doszczegotowienie rozwigzan projektowych powinno by¢é wykonane w uzgodnieniu z
Zamawiajacym. Dopuszcza si¢ korekte rozwigzan technologicznych stanowigcych przedmiot
niniejszego opracowania pod warunkiem utrzymania réwnowaznos$ci technicznej 1
funkcjonalnej, oraz pod warunkiem =zastosowania materialbw o wyzszym standardzie
technicznym.

Roboty budowlane musza by¢ wykonane w sposéb powodujacy mozliwie najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego 1 pieszego.

Wszystkie stosowane materiaty wchodzace w sktad odwodnienia musza posiada¢ odpowiednie
atesty 1 odpowiada¢ Polskim Normom.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wykonanym projektem budowlanym zaakceptowanym przez
Zamawiajacego oraz projektem technicznym 1 zatwierdzona Szczegoétowa Specyfikacja
Techniczng wykonania i odbioru robét.

Wykop otwarty pod przepusty nalezy wykona¢ wg PN-B-10736 1 PN-EN 1610, oraz zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

Metody wykonania robot - wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uzalezniona jest zewng¢trznymi wymiarami rury powigkszonymi o 0,4 m z
obydwu stron - zapas na deskowanie §cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odklad w miejsce wskazane przez Inwestora. Elementy z demontazu elementow
istniejacych przepustow nalezy zutylizowac.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej. O$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Wykop otwarty dla rur przepustow nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, w ktorym powinny by¢
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ustalone:

—  szerokos$¢ odpowiednia dla srednic przepustow,

—  ksztalt wykopu — wykop waskoprzestrzenny oszalowany

—  zabezpieczenie od obcigzen ruchem kolowym,

—  system oszalowania,

— rodzaj podtoza,

—  sposob zageszcezenia obsypki i1 zasypki przewodu,

— poziom wody gruntowej,

—  wystepowanie i zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania technologii odwodnienia powstatych
wykopow do istniejacych podczas budowy sieci warunkéw gruntowo - wodnych 1 przyjetej
technologii montazu.

Odbior robot przy budowie przepustéw nalezy prowadzi¢ w oparciu o normy miarodajne dla
zastosowanych, podane wytyczne producenta rur oraz warunki dotyczace robdt ziemnych
(podsypki, obsypki 1 zasypki rur). W ramach badan i odbioru nalezy uwzgledni¢ nastgpujace
zagadnienia:

podsypka (warstwa wyréwnawcza): zgodno$ci wymiardw, rodzaj materiatu i wskaznika
zageszezenia,

obsypka w strefie rur

zgodnos¢ wymiardéw rodzaju materialu oraz wskaznika zaggszczenia,

zasypka wykopu: material, wskaznik zageszczenia pod drogami,
Czegsciowe 1 koncowy odbidr techniczny przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami.
Odbiory czgéciowe 1 koncowy, powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Uzytkownika, i powinny by¢
potwierdzone odpowiednimi protokotami.
Wyniki badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie warunki techniczne podane w
przepisach zostang dotrzymane. W przeciwnym razie nalezy poprawi¢ usterki i ponownie

przeprowadzi¢ odbior.

1.5. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Realizacja poszczegdlnych zakresdw robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym

15



PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , tele. +48 504025586.e-mail: rstprojekt@gmail.com

odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcow odbedzie sie

zgodnie z Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych.

Realizacja zadania odbywaé si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy

wymaga:

e opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezb¢dnym do realizacji zamowienia,
przeprowadzenie projektow podziatéw i uzyskanie pozwolenia na realizacje inwestycji

drogowej

e opracowania dokumentacji technicznej dla kazdej branzy

e opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,

e opracowania projektu stalej i czasowej organizacji ruchu na czas robot,

e wykonania budowy drogi wraz z towarzyszacg infrastruktura,

e obsluga geodezyjnej inwestycji,

e sporzadzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéow, w tym

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i ztozeniem w o$rodku dokumentacji.

Na etapie projektowania Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji koncepcje
rozwigzan projektowych i projektow podziatu (projektowana granica pasa drogowego drogi
gminnej, projektowane czasowe zajecia terenu), harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 60 miesigcy gwarancji na wykonane

prace budowlane.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu
Zamawiajacy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien

Publicznych do wystgpowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatah w celu

uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania, sporzadzenie projektow
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podziatéw, uzyskania decyzji zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji. Dokumentacje przed
ztoZzeniem o wydanie decyzji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym (UG Suwalki).
Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, ze =zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

1.5.1.1. Projekt budowlany
Projekt budowlany powinien by¢ zgodny z art. 34 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r.

poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r, poz.
1129 — tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami), powinien obejmowac wszystkie przewidziane
do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéoremu ma shuzy¢. Zatrudniony
przez Wykonawce¢ Zespot Projektowy musi posiada¢ kwalifikacje 1 do§wiadczenie odpowiednie
do zakresu prac. Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu projekt w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie dwg, dxf, word,pdf.

Projekt budowlany nalezy wykonaé¢ w 4 egzemplarzach.

1.5.1.2. Projekt techniczny
Projekty wykonawcze nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji

inwestycji wystepuje branza drogowa, kanal technologiczny ewentualnie telekomunikacyjne,
energetyczne (usuniecie kolizji). Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe¢ bedzie
przestrzegal przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.) i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich,
a utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

Projekty techniczne nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu projekty wykonawcze oddzielnie dla

kazdej branzy w wersji elektronicznej na pltycie CD w formacie pdf.

1.5.1.3. Przedmiar robdt
Przedmiary robot nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej z branz. Powinny zawiera¢ dane

wyszczegolnione w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. Nr 202, poz.2072).
Nalezy przyja¢ odlegto$¢ wywozu ziemi z wykopow.

Przedmiary robot nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiary robot oddzielnie dla

kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf'i ath.

1.5.1.4. Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Powinny zawiera¢ dane wyszczegolnione w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2

wrzesnia 2004 w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072).

Specyfikacj¢ nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej
branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.5. Wymagania dotyczace informacji BIOZ
Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10lipca 2003).

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowaé w 5 egzemplarzach.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$é z

dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zaleceniami
inspektora nadzoru oraz zasadami wiedzy technicznej i1 sztuka budowlang.

Droga musi spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robot rezimu technologicznego. Roboty powinny by¢

oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrgbie urzadzen
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podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem wlascicieli tych urzadzen z
uwzglednieniem wymogoéw stawianych przez tych witascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
2003r. Nr47, poz.401.). Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot
budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy
Przewidzie¢ wycinke drzew i zakrzewienia kolidujacego z inwestycja oraz usunigcie wszystkich

pni i karpiny pozostatych po usunigtych drzewach i krzewach rosnacych na terenie planowanego
przedsigwziecia.

Wycinke Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji. W ramach inwestycji placu
budowy nalezy usuna¢ warstwe humusu o $redniej grubosci okoto 30-40cm. Inwestor nie
dokonuje wskazan, co do miejsca wywozu humusu. Czg§¢ humusu nalezy przechowaé w
pryzmach i1 uzy¢ do wykonania zieleni na skarpach oraz do rekultywacji terenu po ukonczeniu
robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny
koszt.

Miejsce skladowania materialdw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢
wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47,
poz.401.).

1.5.2.2. Wymagania dotyczace architektury
Ze wzgledu na rodzaj zamdwienia wymagania dotyczace architektury ograniczaja si¢ do

nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego 1 przej$¢ dla pieszych oraz parkingu zadaszonego dla
rowerow, tawek i kosza. Elementy wyposazenia do uzgodnienia z Zamawiajacym

1.5.2.3. Wymagania dotyczace konstrukecji nawierzchni
Technologia robot musi by¢ zgodna z okres§long w dokumentacji projektowej. Warstwy

konstrukcyjne wszystkich elementow przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne
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powinny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegdlowe opisy wymagan
konstrukcji nawierzchni znajdujag si¢ w pkt 1.1.1.

1.5.2.4. Wymagania dotyczace odwodnienia
przepusty

Elementy przepustow pod droga i zjazdami powinne by¢ zgodne z warunkami technicznymi .

1.5.2.5. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z

humusowaniem gr.10cm i obsianiem trawg, nasadzenia zielenie i prarkingu dla rowerdéw, oraz

przywrocenie terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczgcia robot.

1.6. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
1.6.1. Wstep
Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogo6lne dotyczace

wykonania i odbioru robdt drogowych zwigzanych z budowa drogi gminnej.

1.6.2. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robdt objetych

og6lnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKiA dla poszczegdlnych

asortymentow robot drogowych.

1.6.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich

czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlang.

Uwagi i zalecenia ogolne

e Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokonaé szczegdtowych, geodezyjnych pomiarow
rzednych istniejacego uzbrojenia terenu po wykonaniu punkowych przekopow. Wszelkie
odstepstwa od warunkow wynikajacych z opracowanej dokumentacji nalezy zglaszac
autorowi projektu.

e (Catos$¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano — montazowych” Prawem Budowlanym, ,,Warunkami Technicznymi, Jakim
Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie" oraz, Polskimi Normami wprowadzonymi

do obowigzkowego stosowania.
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e Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna 1 powykonawcza z domiarami 1 aktualizacja
dokumentacji budowlane;j.

e Podczas wykonywania prac przestrzega¢ przepiséw BHP.

e Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatowaé zgodnie z warunkami gwarancji
podanymi przez poszczegolnych producentdow.

e Na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi zatozy¢ przepusty
dwudzielne na kablach lub przebudowaé zgodnie z wydanymi warunkami przez gestorow
sieci

e Wszystkie zastosowane materiaty musza mie¢ certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowigzujagcym prawem.

e W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu urzadzenia traktowac
jako czynne 1 powiadomi¢ niezwtocznie dysponentow sieci, z ktdrymi nastgpita kolizja;

e Wykonawca zobowigzany jest przy prowadzeniu robdt uwzgledni¢é uwagi i uzasadnienia
zawarte w uzgodnieniach 1 zawiadomi¢ zainteresowane instytucje o terminie rozpoczgcia
robot.

e Wszystkie rzedne podane w projekcie beda odnosity si¢ do sieci reperéw niwelacji

ogolnopanstwowe;j.

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

dwa egzemplarze dokumentacji PFU.

1.6.3.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekt

techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt docelowej organizacji ruchu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot), a wymagania okreslone w choéby jednym z
nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbiezno$ci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i dokonaé
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odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
oraz obowigzujacymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i1 elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta
materialdéw oraz przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegOlnionych w dokumentacji, a obowigzujacych,
Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien. W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
bezpieczenstwa pracownikow 1 o0sob postronnych. W miejscach przylegajacych do drog
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot. Wjazdy i wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i1 maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu

budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng kontraktowa.
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1.6.3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw 1
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania.

1.6.3.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,

takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Dodatkowo
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w

sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cig.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca
odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
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dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robdt 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane

do robd6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w

zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

1.6.4. Materialy
Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja spetniaé

wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 1

posiadaja wymagane parametry.

1.6.4.1. Zrédla uzyskania materialow
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania tych materialow jak rowniez odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego Zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialow, dzierzawy 1 inne, jakie

okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

1.6.4.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot, niz te,
dla ktéorych zostaly zakupione, to koszt tych materialbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane

1 niezaakceptowane materialy. Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego

nieprzyjg¢ciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.
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1.6.4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte

do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢

1 wilasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawceg.

1.6.5. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony S$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie = dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub

wymienia¢ sprzet niesprawny.

1.6.6. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.
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1.6.7. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za

jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdow 1 elementow robot begda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatlow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego

tytutu poniesie Wykonawca.

1.6.8. Kontrola jakoSci roboét
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole¢ wykonywanych rob6t budowlanych. Wykonawca

ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng kontrole robot 1 jakosci materialtdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materialdw i robot w zakresie 1
z czestotliwoscig zapewniajacg, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowa i
wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu 1 czgstotliwosci badah okreslone sg w ST,
normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczeg6lnosci:

[rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt przed ich skierowaniem do wykonawcéw robot budowlanych w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

[Jstosowane materialy 1 gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametréw z danymi zawartymi w

projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
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Cwyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
[Jsposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodno$ci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badah materialdw ponosi

Wykonawca.

1.6.8.1. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.6.8.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.9. Dokumenty budowy
Dokumentacj¢ robdt stanowig ponizsze elementy:

_decyzja zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej,

_ projekt budowlany stanowigcy zatacznik do decyzji o pozwolenie na budowe,

_ projekty techniczne branzy drogowej, i ew. innych branz w przypadku przebudowy kolizji
_ plan BIOZ,

_dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
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pomiary geodezyjne z opracowana dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane
przez uprawnionego geodete.
_badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie,
_ protokoty przekazania terenu budowy,
_ protokotly z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,
_ wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,
_ dokumenty potwierdzajace jakos$¢ 1 pochodzenie materiatow,
_ protokoty prob i1 badan, dokumenty potwierdzajace jakos$¢ 1 pochodzenie materiatow,
_ mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej i potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym,
_ dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji ( wg
zapisu pozwolenia na budowe),
_ protokoty odbiorow robot i ich etapow.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1
nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika 1
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
_date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
_ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

_terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,
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_ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
_uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
_ daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
_ zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
_ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
_ stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
_ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
_ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
_dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
_ dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
_ wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne
istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, rowniez nastepujace dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

1.6.10. Odbior robot
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

_odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
_odbidr czesciowy
_odbidr koncowy

__odbidr ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaly:
_uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robdt drogowych, kanalizacyjnych i
elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, jako$¢ wykonania i doktadnos¢

robot,

1.6.10.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci 1 jakosSci

wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza

Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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1.6.10.2. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czeséci robot. Po zakonczeniu

etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu
gotowosci do odbioru czgsciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastgpujace dokumenty:

_ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

_ protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

_ dokumentacj¢ powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

_dziennik budowy,

_ protokoéty badan i1 sprawdzen,

_rozliczanie z materiatdw powierzonych przez inwestora, rozliczenia cz¢sciowe (etapu) budowy
z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i warto$ci brutto oraz netto(bez podatku VAT).
Inwestor wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci odbioru czg¢sciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czgsciowego powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru czgsciowego sporzadzi Inwestor na formularzu
okreslonym przez Inwestora i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.
Odbidr czegsciowy robot polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czes$ci robdt. Odbioru

czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

1.6.10.3. Odbior koncowy roboét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich

ilodci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robdt nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa ponizej w
punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego robot”. Odbioru koncowego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
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dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy

termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujace dokumenty:

_ dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

_ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

_ protokoty odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw czesciowych,
__recepty i ustalenia technologiczne,

_ dzienniki budowy,

_ wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

_ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

_ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

_o$wiadczenie kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi

Normami,

_ rozliczenie z materialow powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie materiaty
byty),

_rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilo$ci i warto$ci ogdétem
netto,

_ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy

umiesci¢ oryginaly dokumentow. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejna
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numeracjg 1 wpigte w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi
oddzielny zalacznik o sktadzie:

_ wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez
pozwolenie na budowg),

_ wypelnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatacznikow w zalezno$ci od wymagan pozwolenia na budowg.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczgcia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru. Zakonczenie odbioru powinno
nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczgcia odbioru.

Protok6t odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego 1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robodt
poprawkowych i robo6t uzupetniajacych wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynnosci odbioru
czgsciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

e jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia , moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

e jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

e jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze

odstapi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.6.10.4. Odbior ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 1.11.3 ,,0dbior koncowy robot”.
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1.6.10.5. Podstawa platnoSci
Podstawa ptatnosci jest cena wynikajaca z obmiaru wykonanych robot potwierdzona w ksiazce

obmiaru robo6t oraz potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru. Ceny jednostkowe zawieraja
wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie uj¢te a niezbedne
do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robot bez ktorych realizacja
przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

_organizacji ruchu na czas robot,

_ zabezpieczenia miejsca robot szczegolnie gtebokich wykopow,

_ opflaty dzierzawy terenu, zaj¢cia pasa drogowego,

_ przygotowania terenu i zaplecza,

_tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

__usunigcia pozostalo$ci materialéw 1 oznakowania,

_ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie wynikajagce z obmiaru rzeczywiscie wykonanych robot zawiera rowniez
wszelkie podatki w tym podatek od towardow i ustug VAT. Realizacja platnosci odbywac sie
bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego 1

stanowigcego zatacznik umowy.

1.7. CZESC INFORMACYJNA

1.7.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane
Zamawiajacy sporzadzi stosowne o§wiadczenie w zakresie nieruchomosci ktorymi dysponuje 1

przekaze je Wykonawcy.

1.8. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia
1.8.1. Przepisy prawne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn.

zm.),

e Rozporzadzenie Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072),
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609) ,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego Dz. U. z 2021 r., poz. 1169,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pézn., zm. Dz.U.2019.1643),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021
r. poz. 1376, 1595.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Tekst
jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz.
1333),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110
z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatdow drogowych oraz wurzadzen

bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220,

poz. 2181),
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ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1129 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1219 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22018 r., poz. 963 z p6zn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz.U. z 2020r. poz. 293 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy 1 zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.
03.164.1588),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z p6zn. zm.),

Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2005 r., poz. 1483 z p6zn.
zm.),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z p6zn. zm.),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1608 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie

bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
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2003 r., Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1839),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, atakze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1311 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 831),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 11251 1126).

1.8.2. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatoéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 1:Beton
Asfaltowy.

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

PN-EN 206-1:2003 Beton —Cz¢$¢1: Wymagania , wlasciwosci , produkcja i zgodnosé.
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PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan.

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN-1436:2007 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowani.

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drog.

BN-64/8931 Drogi samochodowe.

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztatcania nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celow drogowych i rodzaje badan.
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosno$ci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych.

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ nawierzchni podatnych
ugieciomierzem belkowym.

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
do przesylania wody i $ciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia
uktadania przewodéw pod ziemig i nad ziemig.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne.
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i1 skrzyZzowania z uzbrojeniem
podziemnym.

PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001,Rury z tworzyw

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
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ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig.

PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7:2002 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanalowe. Klasa A 15.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.PN-B-10736; 1999 Roboty

ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i1 skrzyZzowania z uzbrojeniem

podziemnym
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